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湖南博达方仁工程项目管理有限公司受长沙市轨道交通运营有限公司的委托，对长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目（第二次）进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。
一、项目概况
1.项目名称:长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目（第二次）
2.项目最高限价: 3763721.01元
3.谈判内容：本项目主要对长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间上下行隧道及道床进行整治，包括但不限于道床翻浆冒泥、水沟渗漏穿孔、结构渗漏水进行整改。（具体详见用户需求书）
4.标段划分:共划分1个标段。
5.质保期：项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。（具体详见用户需求书）
6.施工工期：本项目工期为收到招标人开工通知后180个自然日(天窗点90个)完成此项目所有施工。（具体详见用户需求书）
二、资格要求
1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记。
2.具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质或铁路工程施工总承包二级（含）以上资质或隧道工程专业承包一级资质，安全生产许可证处于有效期。 
3.资格要求的类似工程业绩为：
单项合同金额不少于180万元的隧道病害整治业绩。
类似工程业绩的考核要求：（1）考核期限：1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。（2）考核依据：投标文件中提供的中标通知书、合同竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。
4.本次谈判不接受联合体形式参与谈判。
5.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。
6.拟任项目经理具备市政公用工程或铁路工程专业一级注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务。
7.拟任技术负责人具备市政工程相关或铁路工程相关专业高级职称。
三、评审办法
本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。
四、自主竞争性谈判文件的获取
凡有意参加谈判的单位，请于2020 年 4  月 28  日至2020 年  5  月 8  日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。
五、谈判文件的澄清与答疑
1.本项目不组织答疑会和现场踏勘。
2.谈判单位若对谈判文件有任何疑问，应于2020年 5  月 9 日17：00时（含）前（节假日除外）以书面形式（经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）递交至采购代理机构。
3.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。
4.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。
六、响应文件的递交
1.响应文件递交的截止时间及谈判时间为2020 年 5 月14 日 14 时 30 分，地点为长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼910室。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的响应文件，采购单位或采购代理机构将予以拒收。
七、采购单位及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
采购单位：长沙市轨道交通运营有限公司
地  址：长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼910室。
联系人：李工
电  话：0731-86852373
监督举报电话：0731-86852247
联系人：文工
采购代理机构：湖南博达方仁工程项目管理有限公司
联系电话：0731-82564848
联系人：李洪、张青
地址：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园5栋502号


2020 年 4 月 28 日
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	名  称
	内容规定

	采购项目
	长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目（第二次）

	采购单位
	长沙市轨道交通运营有限公司

	采购代理机构
	湖南博达方仁工程项目管理有限公司

	最高限价
	3763721.01元

	评审办法
	经符合性审查合格后的最低价法。

	资格要求
	1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记。
2.具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质或铁路工程施工总承包二级（含）以上资质或隧道工程专业承包一级资质，安全生产许可证处于有效期。 
3.资格要求的类似工程业绩为：
单项合同金额不少于180万元的隧道病害整治业绩。
类似工程业绩的考核要求：（1）考核期限：1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。（2）考核依据：投标文件中提供的中标通知书、合同竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。
4.本次谈判不接受联合体形式参与谈判。
5.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。
6.拟任项目经理具备市政公用工程或铁路工程专业一级注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务。
7.拟任技术负责人具备市政工程相关或铁路工程相关专业高级职称。

	谈判答疑文件递交截止时间
	2020年 5 月 9 日 17 时 00 分(北京时间)

	谈判答疑文件递交方式及地点
	谈判答疑文件应以书面形式递交至长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园5栋502号湖南博达方仁工程项目管理有限公司。

	响应文件的递交截止及谈判时间
	2020年 5 月14 日  14  时 30  分(北京时间)

	响应文件的递交及谈判地点
	长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司段综合楼910室

	谈判现场验证须提交的资料
	1.谈判单位代表是谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须提供法定代表人身份证明书原件（格式详见本文件第六章）及本人身份证原件。
2.谈判单位代表是由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须提供授权委托书原件（格式详见本文件第六章）及本人身份证原件。

	响应文件有效期
	180日历天，从谈判截止之日起算。

	响应文件份数
	响应文件纸质文件一式三份（其中正本一份，副本二份），电子文件（U盘或光盘）一份。

	价格承包内容
	本合同为单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

	项目支付方式
	1.本工程无预付款，工程进度款按月计量支付，工程进度款支付为每期计量金额的70%，进度款累计支付最高限额为签约合同价的70%。；
2.工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清；
3.本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。

	信息发布
指定媒体
	长沙市轨道交通集团有限公司http://www.hncsmtr.com/

	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费以中选价为基数，按《招标代理服务收费汇率表》(附件)计算，服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。由中选单位全额支付，中选单位应在本项目完成中选通知书备案、资料归档等手续，且接到采购人的通知后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

	其他规定
	/
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1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。
2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。
3.定义
3.1“采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。
3.2“谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。
3.3“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的机构。本采购项目的采购代理机构名称见前附表。
3.4“谈判评审小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
4.谈判单位资格要求
4.1参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；
4.2参与谈判的单位存在下列情形之一的，其谈判将被否决：
（1）与采购单位（或本项目采购代理机构）存在利害关系且可能影响采购公正性；
（2）谈判单位法定代表人或负责人与其他谈判单位法定代表人或负责人为同一人；
（3）与本采购项目的其他谈判单位存在控股、管理关系；
（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；
（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；
（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单。
5.参与谈判的费用
5.1无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。
5.2采购代理服务费由中选单位全额承担。本项目采购代理服务费以中选价为基数，按谈判须知《采购代理服务费收费标准》（详见本须知附件）向中选单位收取。
6．谈判单位代表
6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的：应提供法定代表人身份证明书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。
6.2谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的：应提供授权委托书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。
[bookmark: _Toc14891069][bookmark: _Toc10190]二、谈判文件
7．谈判文件的组成
7.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 谈判邀请公告
第二章 谈判须知
第三章 评审办法及标准
第四章 用户需求书
第五章 最高限价
第六章 合同格式条款
第七章 响应文件组成
7.2响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。
7.3谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。
8.谈判文件的澄清及答疑
8.1.谈判单位应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如有疑问，应按前附表规定的时间、方式及地点向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由谈判单位自己承担。
8.2.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。
8.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官网（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。
9.响应文件递交截止时间、谈判会议时间及地点
9.1谈判单位递交响应文件截止时间、谈判会议时间及地点见前附表。
[bookmark: _Toc14891070][bookmark: _Toc15974]三、响应文件
10.一般要求
10.1谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。
10.2谈判单位提交的响应文件、谈判单位与采购单位及采购代理机构的所有来往函电均使用中文。
10.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
10.5谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。
11.响应文件的组成
11.1响应文件应包括下列内容：
（1）谈判承诺书
（2）法定代表人身份证明书
（3）授权委托书
（4）谈判单位资格条件证明文件
（5）不拖欠农民工工资承诺书
（6）报价一览表
（7）报价汇总表
（8）投标报价表
（9）其他资料（如有）
11.2在谈判过程中，谈判单位根据谈判评审小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。
11.3谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。
12.报价要求
12.1 谈判单位的报价，应是完成谈判文件及合同条款上所列的全部谈判内容及工期，不得以任何理由予以重复，作为谈判单位计算单价或总价的依据。
12.2 报价方式：除非采购单位对谈判文件予以修改，谈判单位应按采购单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
12.3 谈判单位应填写工程量清单中所述的所有项目的综合单价和合价，谈判单位没有填入综合单价或合价的项目，采购单位将不予支付，并认为此项目费用已包含在工程量清单的其它综合单价或合价之中。
12.4 计价方式：谈判单位应遵守湘建价﹝2014﹞113号、湘建价﹝2016﹞72号、湘建价〔2016〕160号文件的有关规定，定额执行2014年湖南省消耗量标准，取费相应执行湘建价﹝2014﹞113号、湘建价建函﹝2014﹞38号、湘建价﹝2016﹞134号文等有关规定，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的报价，但报价不能低于其企业成本价。
12.5 人工工资单价按湘建价湘建价﹝2019﹞130号文执行。人工工资单价在施工期间若发生政策性调整，按相应文件的人工工资单价（综合工资单价）进行调差，人工调差执行投标报价优惠率并计税金。
12.6 工程安全文明施工措施费用按湘建价﹝2014﹞113号、湘建建﹝2017﹞145号、长住建发﹝2018﹞104号等文件的要求，谈判单位应在投标文件对安全文明费单独列项，单独报价，不得低于文件规定的费率标准。
12.7 规费、税金必须严格按标准执行，不得折扣、优惠；
12.8 材料价格调整问题:见合同条款。
12.9 工程量的变更调整：见合同条款。
12.10 本项目设置最高限价，谈判单位所报总价不能超过最高限价，不超过最高限价的报价为有效报价。本项目最高限价见前附表。
12.11 不可计量措施项目，合同履行期间包干使用，谈判单位对不可计量措施项目可逐项自主报价，但各“项”报价总和不能超过采购单位公示的相对应的总价。谈判单位认为不发生费用的措施项目清单报价必须填“0”，且谈判单位不得对公示的措施项目清单进行任何修改。
12.12 谈判单位投标前请进行必要的现场踏勘，了解项目实际情况，产生的费用自行承担。
12.13 谈判单位应按谈判文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
12.14 除合同另有约定外，谈判报价作为中选价及合同价在合同履行期间是固定不变的，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。中选人不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
12.15 谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。
12.16 最低报价不能作为中选的保证。
12.17 本项目为单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
14.响应文件的编制
14.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
14.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印（建议双面打印），并按第七章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。对响应文件的澄清、说明和补正应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。由谈判单位的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书。法定代表人身份证明书或授权委托书应符合第七章“响应文件格式”的要求。
14.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。
14.4响应文件为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含响应文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，若响应文件副本为正本的复印件，还需在谈判文件要求盖章处加盖单位公章。当正本和副本有差异时，以正本为准。
[bookmark: _Toc28626][bookmark: _Toc14891071]四、响应文件的递交
15.响应文件的密封
15.1谈判单位须将响应文件一正两副与电子文件一起密封包装。
16.响应文件的标记
16.1响应文件的密封封套上须写明如下内容。
	采购单位：                              
项目名称：                              
谈判单位：（填写单位名称并加盖单位公章）
年  月  日



17.响应文件的递交
17.1谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。
17.2采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。
[bookmark: _Toc14891072][bookmark: _Toc28776]五、响应文件的评审
18.评审由谈判评审小组负责，谈判评审小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。
[bookmark: _Toc14891073][bookmark: _Toc4811]六、响应文件的澄清、说明及补正
19.澄清
19.1谈判评审小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派法定代表人或授权委托人进行答疑和澄清。
20.说明及补正
20.1必要时谈判评审小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位法定代表人或委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。
20.2谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。
20.3与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、谈判有限期、服务期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。
[bookmark: _Toc14891074][bookmark: _Toc22305]七、中选结果与授予合同
21.中选信息的公布
21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布，公示期限为3个工作日。
22.评审结果异议
22.1谈判单位对评审结果有异议的，应当在结果公示期间提出。
23.中选通知
23.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。
24.签订合同
24.1谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。
24.2中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。
24.3中选单位应当按照合同约定履行义务。
25.纪律和监督
25.1对采购单位的纪律要求
采购单位不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
25.2对谈判单位的纪律要求
谈判单位不得相互串通或者与采购单位及采购代理机构串通，不得向采购单位、采购代理机构或者谈判评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。
25.3对谈判评审小组成员的纪律要求
[bookmark: page32]谈判评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
25.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
[bookmark: _Toc14891075][bookmark: _Toc32718]八、其他
26.采购单位有权在谈判有效期内的任何时候，对谈判单位提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现谈判单位在谈判过程中有弄虚作假、围标串标的行为，或有不按谈判文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在采购过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格处理；被列为中选候选人的，取消中选候选人资格；已中选的，取消中选资格。同时，视其情节轻重处禁止参与长沙市轨道交通集团有限公司及下属子公司项目招标采购活动（最多三年），并依据国家有关规定进行处理。

附件：采购代理服务费收费标准
采购代理服务收费参照汇率表
	汇率
中选金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～400万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	备注
	采购代理服务费的收费标准为：以中选价为基数，按《采购代理服务收费参照汇率表》进行计算后，向中选单位收取。服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：
100万元×1.0%＝1万元
（300-100）万元×0.7%＝1.4万元
合计收费＝1+1.4＝2.4（万元）
本项目采购代理服务费为2万元
13


[bookmark: _Toc28427][bookmark: _Toc31786][bookmark: _Toc4275][bookmark: _Toc5567]第三章  评审办法及标准

一、评审办法
1.本项目采用经符合性审查合格后的最低价法。
二、谈判程序
2.采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。
3．谈判程序分为：谈判验证阶段及谈判评审阶段。
三、谈判验证阶段
谈判验证阶段分为身份验证和唱价。
4.身份验证阶段
4.1采购单位按本文件前附表内规定的响应文件的谈判现场验证要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。
4.2参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不得进入下一阶段。
5.唱价阶段
5.1身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的谈判响应文件，宣读响应文件中《报价一览表》内容，并记录在案。
5.2谈判单位法定代表人或授权委托人、现场监委、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，谈判单位对本阶段有异议的应当场提出，采购人当场作出答复，并记录在案，未提出的，视为无异议。
四、谈判评审阶段
谈判评审阶段分为符合性审查、详细评审及推荐中选单位。
6.符合性审查阶段
符合性审查分为对谈判单位资格的符合性审查及报价的符合性审查。
6.1资格的符合性审查
谈判评审小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的原件资料为准。
6.2报价的符合性审查
谈判评审小组根据谈判文件的规定，对报价文件的有效性、完整性等进行符合性审查。
6.3有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下一阶段：
（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的；
（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的；
（3）不满足资格条件要求的；
（4）不满足用户需求书要求书的；
（5）超过最高限价的；
（6）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。
7.详细评审阶段
7.1谈判评审小组应按以下要求对经符合性审查合格的谈判单位进行详细评审：
（1）以经谈判评审小组一致认定满足《竞争性谈判文件》要求且谈判总报价最低的报价为基准价，其得分为满分。
（2）其他有效单位的得分统一按下列公式计算（保留2位小数，第3位四舍五入）：谈判单位得分=(基准价／谈判总报价)×100
8.推荐中选单位
8.1谈判评审小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。
8.2全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。


[bookmark: _Toc14891077][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc17562][bookmark: _Toc23442][bookmark: _Toc17997]第四章  用户需求书


一、工程概况
长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间全长1275m（K3+100-K4+375）。隧道结构为明挖矩形结构与暗挖马蹄形结构，道床结构型式为一般短枕式整体道床与橡胶隔振垫减振道床，目前，区间上下行隧道及道床存在不同程度的结构问题如道床翻浆冒泥、水沟渗漏穿孔、结构渗漏水等问题，需对以上问题进行整改。
2、 [bookmark: _Toc12832]工程施工范围
2.1工程施工范围
长沙地铁2号线西湖公园至溁湾镇区间道床、水沟及周边填充混凝土等。
2.2 工程主要内容
[bookmark: _Toc409702747]道床结构锚固、水沟与边墙之间填充混凝土强度丧失问题处理、水沟开裂严重段处理，水沟和道床剥离、水沟边缘纵向裂缝问题处理，水沟底穿孔、开裂和塌陷处理，道床翻浆冒泥处理，隧道结构侧壁、拱顶施工缝、明挖段伸缩缝等位置开裂、渗水处理，施工监测等。

西湖公园站～溁湾镇站区间道床问题概况表
	序号
	道床问题类型及特征
	合计

	1
	道床空洞、脱空、不密实
	40处（613m）

	2
	边墙裂缝（裂缝宽：1.0~1.4mm长度0.7~2.5m）
	34处

	3
	水沟与边墙之间填充混凝土强度丢失
	257m

	4
	渗漏水1：伸缩缝翻浆、冒泥；施工缝冒砂、渗水
	22处

	
	渗漏水2：道床和水沟剥离，冒砂
	15处

	
	渗漏水3：道床翻浆冒泥
	8处

	
	渗漏水4：水沟底穿孔、开裂、冒泥；道床脱空
	25处

	
	渗漏水5：侧壁、拱顶渗水
	42处



西湖公园站～溁湾镇站区间整治项目工程量清单
	序号
	内容
	标准及要求
	单位
	数量

	1
	道床锚杆设置
	1、 道床每12.5m左右设置有道床伸缩缝，伸缩缝宽20mm，在伸缩缝两侧250mm范围内两钢轨间的道床上打设φ32mm的螺旋式中空锚杆，中空锚杆单边间距6m，采用钻机辅助成孔方式，钻孔φ50mm，锚杆长2.5m（标准段）和4.0m（站前停车线大跨段），高出轨面100mm进行锚固；锚杆设置间距纵向6.0m，横向0.75m。（详见施工图）
2、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
3、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m
	895.92

	2
	水沟与边墙间结构凿除
	1、 凿除强度损失段范围内水沟与边墙之间的填充C30混凝土，保留钢筋混凝土道床。（详见施工图）
2、垃圾清运(含人工搬运和车辆运输）：人工平均运距按1km计取；渣土车运距按20km计取。
3、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
4、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m3
	51.4

	3
	水沟与边墙间混凝土浇筑
	1、 重新浇筑混凝土前，应对仰拱回填混凝土和道床结构等原有混凝土表面凿毛，将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料，再铺30～50mm厚的1∶1水泥砂浆，并应及时浇注提高一个等级的C35混凝土。（详见施工图）
2、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
3、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m3
	51.4

	4
	φ32 注浆管
	1、 在水沟问题位置钻孔，孔径φ32～36mm，孔距600mm，孔深在二衬仰拱混凝土内达30mm，要求清渣清孔，采用快硬、速凝、早强水泥封孔埋管。
2、根据检测报告确定水沟穿孔、塌陷深度，对深度大于10mm的穿孔和塌陷，应首先采用非收缩性超细水泥浆灌注大的空洞，直至浆液从空洞溢出为止，然后在采用环氧树脂灌浆材料注浆；对深度小于10mm的道床脱空和空洞，直接采用环氧砂浆进行埋管环氧树脂注浆。第一次注浆压力0.5～0.6MPa，直至注浆压力稳定不上升。
3、环氧树脂灌浆材料注浆时如出现串浆、冒浆，应对串、冒部位进行处理后重复注浆。
4、详见施工图
5、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
6、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m
	3517

	5
	φ42 注浆管
	1、 在变形缝两侧共布注浆管2排（排距600mm），管径∅42mm，管距1m，长度1.5m，可根据现场实际情况调整。
2、要求清渣清孔，采用快硬、速凝、早强水泥封孔埋管。
3、采用M30水泥砂浆进行埋管注浆，注浆压力按照0.5MPa考虑，应根据施工现场情况动态调整。
4、详见施工图
5、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
6、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m
	726.0

	6
	φ10 注浆孔
	1、水沟纵向裂缝封闭及与道床剥离、冒砂处理
2、沿水沟与整体道床接合部位钻孔，孔径∅10mm，孔深150mm，孔距350～400mm
3、详见施工图
4、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m
	6.3

	7
	超细水泥浆注浆
	1、 水沟底穿孔、开裂和塌陷处治理；道床翻浆冒泥治理等。
2、采用非收缩性超细水泥浆。
3、详见施工图
4、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
5、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m3
	698.06

	8
	环氧树脂灌浆材料注浆
	1、 水沟底穿孔、开裂和塌陷处治理；道床翻浆冒泥治理等。
2、采用环氧树脂灌浆材料。
3、详见施工图
4、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
5、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m3
	70.268

	9
	不锈钢接水盒更换
	1、 拆除原不锈钢接水盒。
2、重新安装新的不锈钢接水盒。
3、详见施工图
4、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
5、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m
	308

	10
	水泥砂浆注浆
	1、 道床锚杆第一阶段注浆、明挖段变形缝位置壁后注浆;
2、M30、M35等水泥砂浆。
3、详见施工图
4、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
5、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m3
	72.2656

	11
	水泥浆注浆
	1、道床锚杆第二阶段注浆；
2、浆液种类：水泥单液浆；
3、详见施工图
4、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
5、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	m3
	1.5

	12
	注浆管封孔
	1、 各注浆封孔。
2、水泥标号不低于42.5.
3、详见施工图
4、每隔一天安排作业点，夜间施工（约1：00至3：50），隧道作业。
5、材料人工二次搬运，平均运距按830m计取（其中：隧道内运距510m,垂直运距20m,车站内水平运距150m,出入口至集中堆放点150m）。
	个
	6872

	13
	自动化监测
	说明： 1、为确保施工期间，运营线路的安全，要求施工期间对区间实施自动化监测。
2、  监测范围：区间需整治施工段及前后各10米；每隔10m一个监测断面，每个监测断面两个点（分别位于左右钢轨外侧）。
3、  监测项目：道床的水平位移和竖直位移。
4、 监测频率：一般情况下每次/8小时，当施工影响较大或出现变形征兆时应加大监测频率。
5、 监测周期：整个区间隧道施工整治期间。
6、 监测控制标准：轨道竖向变形±4mm/10m，两轨道横向高差＜4mm，三角坑高低差＜3mm/10m。
注浆时应对注浆压力进行监测，防止超压，若注浆施工和持压过程中道床抬高超过1mm，应立即泄压并调整注浆压力，重新注浆。
	点
	102600

	14
	钻芯法检测
	
	个
	49

	15
	地质雷达法
	
	m
	108.8

	16
	钻孔压水实验
	
	次
	63



三、工程采用设计依据和规范
3.1设计原则
（1）道床加固设计应充分考虑运营隧道的特点，以不影响日常正常行车，因地制宜、综合治理的原则进行整治；
（2）所有加固措施均应满足地铁运营限界、设施设备保护等要求，对运营和维护不产生影响，并提高结构安全及耐久性；
（3）考虑到地铁日间的运营要求，施工方法要求灵活，机具轻巧，便于及时进退场；
（4）应使用阻燃、绝缘和环保无污染材料，符合相关规范材料使用要求；
（5）计算每一项隧道加固整治工艺相关参数，提出相关验收措施和标准，明确施工关键工序的控制标准，尤其为注浆压力与控制时间、验收试验的各项参数等；
（6）道床加固所选择的注浆材料在有水介质条件下，浆液对微细裂缝应具有良好的渗透性；浆液对于充填于道床裂缝中的污泥、浊水及冒进来的淤泥具有固结作用；具有良好的力学性能，对界面具有较高的粘结强度和抗拉、抗剪强度；在施工中能够在动载条件下具有自我凝固的特性；能满足重复注浆的要求。
3.2设计依据
《长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园站至溁湾镇站区间隧道壁后及道床底部脱空渗漏检测报告》（湖南湖大土木建筑工程检测有限公司）（2019.09.28）
《长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园站～溁湾镇站区间第一分册区间明挖段 围护结构设计、第二分册区间明挖段主体结构设计》（中铁隧道勘测设计院公司.2010.03）
《长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园站～溁湾镇站区间第五分册区间暗挖段 设计》（中铁隧道勘测设计院有限公司.2010.03）
《长沙市轨道交通2号线一期工程溁湾镇停车线第四分册矿山法段隧道初期支护设计图》（中铁二院工程集团有限责任公司.2010.07）
《地铁设计规范》                      （GB50157－2013）
《地下铁道工程施工质量验收标准》      （GB/T 50299－2018）
《地下工程防水技术规范》              （GB50108－2008）
《地下防水工程施工及验收规范》        （GB50208－2011）
《混凝土结构加固设计规范》            （GB50367-2013）
《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》      （JC/T1041-2007）
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB50728-2011）
《混凝土结构后锚固技术规程》          （JGJ145-2013）
[bookmark: _Toc29592]四、技术要求
[bookmark: _Toc26076][bookmark: _Toc23697][bookmark: _Toc2787][bookmark: _Toc25263][bookmark: _Toc2021][bookmark: _Toc31615][bookmark: _Toc26963]4.道床治理方案
整治总体原则：先锚后注，注浆加固、化整为零、监测验收
先锚后注：在进行道床问题综合整治注浆前，为防止注浆过程对道床可能产生的不利影响，在区间问题段注浆加固前首先对道床板进行固定，打设φ32mm螺纹式中空锚杆锚固道床，确保道床板在施工前后不发生上浮现象；此措施为预防措施，如试验段施工过程中注浆压力对道床影响可控，则锚固方案不考虑实施。
注浆加固：主要是指在进行问题整治施工过程中，针对道床底部及两侧水沟存在的问题采用注浆技术进行堵水和加固的方法，结合不同的问题采用不同的注浆材料和不同的注浆加固方式进行施工，确保注浆过程中在注浆压力和注浆量方面均能保证不超过设计值，确保注浆封堵效果。
[bookmark: _Toc14317][bookmark: _Toc2341][bookmark: _Toc28882][bookmark: _Toc23137][bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc19234][bookmark: _Toc19958]化整为零：主要体现在注浆加固过程中按照设计要求钻设注浆孔，在实施过程中，逐个进行注浆，严格控制注浆顺序。
监测验收：注浆过程中全过程监测道床轨道的高程变化，确保注浆加固结束后，列车通过前轨面线性满足安全行车要求。
4.1 道床结构锚固
根据确定的道床整治问题处理原则，道床锚固是区间治理中的关键环节，具体方案如下：
（1） 道床每12.5m左右设置有道床伸缩缝，伸缩缝宽20mm，在伸缩缝两侧250mm范围内两钢轨间的道床上打设φ32mm的螺旋式中空锚杆，中空锚杆单边间距6m，采用钻机辅助成孔方式，钻孔φ50mm，锚杆长2.5m（标准段）和4.0m（站前停车线大跨段），高出轨面100mm进行锚固；锚杆设置间距纵向6.0m，横向0.75m。
（2） 钻孔完毕后，使用高水压对成孔反复冲洗，及时将孔内的积水、残渣清理干净。
（3） 锚杆注浆分为两阶段进行，第一阶段分两次注浆，第一次采用M30水泥砂浆，为避免注浆压力过大，引起底板破裂和道床板隆起，注浆压力建议采用0.1MPa,直至水泥浆从锚杆端部溢出为止。由于水泥浆凝固收缩、徐变以及围岩裂缝造成水泥浆液的流失，往往在一次注浆后浆液还不能达到饱满密实，需采用高一级标号的水泥砂浆再进行二次补充注浆。第二阶段采用水灰比0.5:1.0的水泥单液浆进行止水封堵，防止地下水沿锚杆进入隧道,注浆压力建议采用0.2MPa。
（4） 若采用两阶段注浆后锚杆端部仍有渗水，可注入环氧树脂进行止水。
（5） 此措施为预防措施，如试验段施工过程中注浆压力对道床影响可控，则锚固方案不考虑实施。
4.2 水沟与边墙之间填充混凝土强度损失、水沟开裂严重段问题处理
（1）凿除强度损失段范围内水沟与边墙之间的填充C30混凝土，保留钢筋混凝土道床。
（2）重新浇筑混凝土前，应对仰拱回填混凝土和道床结构等原有混凝土表面凿毛，将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料，再铺30～50mm厚的1∶1水泥砂浆，并应及时浇注提高一个等级的C35混凝土。
（3）混凝土浇筑过程中，应随时对混凝土进行振捣并使其均匀密实。混凝土振捣完成后，应及时修整、抹平混凝土裸露面，待定浆后再抹第二遍并压光。抹面时严禁洒水，并应防止过度操作影响表面层混凝土的质量。尤其要注意施工抹面工序的质量保证。
4.3 水沟和道床剥离、水沟边缘纵向裂缝治理
为避免道床注浆加固时出现串浆、跑浆等，水沟存在的问题应首先进行嵌缝封闭和埋管注浆处理，具体方案如下：
（1）沿水沟与整体道床接合部位钻孔，孔径φ10mm，孔深150mm，孔距350～400mm。
（2）清孔，采用快硬、速凝、早强水泥封闭，要求压贴紧密。
（3）用环氧树脂材料注浆时，注浆压力为0.3MPa，注浆压力达到稳定后，设置第二次注浆压力为0.5MPa，直至压力稳定不上升。
（4）合理安排施工时间，必须确保在压注环氧树脂浆液后，浆液凝固并达到设计强度后，方可开通行车承担列车荷载。
4.4 水沟底穿孔、开裂和塌陷的治理
检测报告显示本区间范围内存在多处道床水沟穿孔、开裂和塌陷的情况，在整体道床处理前应首先将其处理完善，具体方案如下：
（1）在水沟问题位置钻孔，孔径φ32～36mm，孔距600mm，孔深在二衬仰拱混凝土内达30mm，要求清渣清孔，采用快硬、速凝、早强水泥封孔埋管。
（2）根据检测报告确定水沟穿孔、塌陷深度，对深度大于10mm的穿孔和塌陷，应首先采用非收缩性超细水泥浆（超细水泥细度800目，水灰比1.2:1，余同）灌注大的空洞，直至浆液从空洞溢出为止，然后在采用环氧树脂灌浆材料注浆；对深度小于10mm的道床脱空和空洞，直接采用环氧砂浆进行埋管环氧树脂注浆。第一次注浆压力0.5～0.6MPa，直至注浆压力稳定不上升。
    （3）环氧树脂灌浆材料注浆时如出现串浆、冒浆，应对串、冒部位进行处理后重复注浆。
    （4）环氧树脂灌浆材料注浆的初凝时间应控制在1.5～2h，终凝时间应控制在80h（25℃），24h（35℃）。
  （5）环氧树脂灌浆材料注浆达到压力标准时，闭浆待凝，为使浆液能达到最大限度的充填固结，必须对所有注浆孔进行二次或多次重复注浆。
（6）道床注浆加固应分段处理，建议每工作班每晚施工作业长度不大于5m。
（7）采用超细水泥注浆的终凝时间控制在60～90min，灌浆工序在天窗时间结束前60min完成。
（8）道床水沟破损严重位置，注浆处理效果不明显，应直接凿除破损水沟重新浇筑混凝土。
4.5 道床翻浆冒泥治理
道床翻浆冒泥，包括边墙与道床剥离处翻浆冒泥、道床伸缩缝处翻浆冒泥以及水沟侧纵向裂缝处翻浆冒泥等，其间接反映着道床结构与隧道结构底板的剥离、脱空，影响轨道的稳定性和线路曲率，危及行车安全，长时间作业容易在脱空处积水，一旦水压过大将存在顶起轨道的安全隐患。整体道床注浆加固前应先完成边墙与道床剥离、水沟侧纵向裂缝封闭、轨枕与道床剥离等的加固处理，防止整体道床加固时出现冒浆、串浆现象。
为有效填充道床结构与底板间的空隙以及道床本身可能存在的空隙，保证整体道床的密实性、完整性，对道床采用注浆加固措施，具体方案如下：
（1）在两钢轨间的道床上共布注浆孔3排（排距400mm），分Ⅰ、Ⅱ顺序先后注浆，孔径φ32～36mm，孔距600mm，孔深在二衬仰拱混凝土内达30mm，要求清渣清孔，采用快硬、速凝、早强水泥封孔埋管。
（2）对深度大于10mm的道床脱空和空洞，应首先采用非收缩性超细水泥浆灌注大的空洞，直至浆液从空洞溢出为止，然后在采用环氧树脂灌浆材料注浆；对深度小于10mm的道床脱空和空洞，直接采用环氧砂浆进行埋管环氧树脂注浆。注浆采用多次重复注浆，第一次注浆压力0.5～0.6MPa，直至注浆压力稳定不上升。
  （3）要求先进行Ⅰ序排注浆，后Ⅱ序排注浆，依孔序进行。
  （4）环氧树脂灌浆材料注浆时如出现串浆、冒浆，应对串、冒部位进行处理后重复注浆。
  （5）环氧树脂灌浆材料注浆的初凝时间应控制在1.5～2h，终凝时间应控制在80h（25℃），24h（35℃）。
  （6）环氧树脂灌浆材料注浆达到压力标准时，闭浆待凝，为使浆液能达到最大限度的充填固结，必须对所有注浆孔进行二次或多次重复注浆。
（7）道床注浆加固应分段处理，建议每工作班每晚施工作业长度不大于5m作为一个施工单元。
（8）施工前应采取物探、钻孔等手段，查明道床板下隧道底板出水点位置，对出水点应重点进行整治。
（9）整治施工完毕后，应在出水点位置，隧道中线处设置检查孔，该孔永久保留不封堵，运营期间承担渗入水泄压作用，防止渗入隧道内部的地下水在道床板下聚集形成水压，危及行车安全。
（10）采用超细水泥注浆的终凝时间控制在60～90min，灌浆工序在天窗时间结束前60min完成。
4.6  隧道结构侧壁、拱顶施工缝、明挖段伸缩缝等位置开裂、渗水
根据裂缝宽度大小、裂缝的渗水情况、渗水具体位置，采用不同的处理方案，具体如下：
4.6.1 结构侧墙、拱顶一般位置，施工缝位置存在宽度大于0.2mm的单条裂缝情况：
（1）沿渗漏处裂缝两侧15cm处斜钻孔，孔径8~10mm，钻孔间距30cm且交错布置，孔深20～30cm（施工缝以不损伤止水钢板为原则）。
（2）清孔干净，安装注浆管及针头。
（3）第一次注清水清洗裂缝。
（4）清洗干净后垂直缝由下向上（水平缝从一端向另一端）逐孔注亲水性环氧树脂，待环氧树脂浆液外流时，向上（往另一端）换孔注浆。
（5）待12～20小时后，检查渗漏处，如继续渗水，则继续钻孔注浆，直至不再渗水为止。
（6）找平，清理基面，切除外漏针头并打磨平顺。
4.6.2 大面积渗漏施工处理方案
（1）钻孔，孔深20～30cm，孔径8~10mm，间距30cm且梅花形布置。
（2）清理干净，安装注浆管及针头，对渗面混凝土进行打毛，深度控制在10~20mm，均匀涂刷2遍环氧界面剂，刮填高标号水泥砂浆。
（3）待砂浆凝固后第一次注清水清洗基面。
（4）由下向上逐孔注亲水性环氧树脂，直至浆液流出。
（5）待12～20小时后，检查渗漏处，如继续渗水，则继续钻孔注浆，直至不再渗水为止。
（6）找平，清理基面，切除外漏针头并打磨平顺。
4.6.3 明挖段变形缝位置壁后注浆，渗水处理方案
（1）在变形缝两侧共布注浆管2排（排距600mm），管径∅42mm，管距1m，长度1.5m，可根据现场实际情况调整。
（2）要求清渣清孔，采用快硬、速凝、早强水泥封孔埋管。
（3）采用M30水泥砂浆进行埋管注浆，注浆压力按照0.5MPa考虑，应根据施工现场情况动态调整。
（4）结构混凝土中设置有钢筋，打钻时容易发生钢筋卡钻现象，为此每天打钻作业时间不能太长，以确保出现卡钻问题时能够及时处理，保证地铁第二天的正常运营。
（5）将原损坏的不锈钢接水盒按原设计方案换成新不锈钢接水盒。
对存在较大空洞的结构应首先用超细水泥浆进行填充修补，修补后若存在渗水再进行注浆处理。处理完毕后，若出现再次漏浆渗水，再次委托专业检测单位对区间裂纹处理处采取钻芯取样、回弹、裂缝宽度及深度观测，并出具检测合格报告方可。裂缝处理需专业施工队伍，要求耐久性长的环氧树脂。
4.7  25m试验段
（1）地铁隧道道床作为地铁系统土建结构的重要组成部分，在列车长期振动、结构性能、水文地质条件、施工质量和周边工程活动等因素影响下，部分区段道床底板与仰拱出现剥离、开裂、冒浆现象，造成整体道床脱空现象。
本次采用长沙地铁道床区段25m作为试验段，以进一步了解和研究地铁道床脱空产生的原因、脱空发展过程、道床脱空对结构的影响等方面，为后续建立道床脱空状态的评价体系和提出脱空预防及治理措施提供理论支持；同时，对试验段采取加固措施后的道床进行再次检测，以检测其加固效果和质量，对道床加固的效果进行有效的评判和分析，从而确立对道床治理的成熟经验和体系。
（2）针对长沙地铁道床问题的系统检测，试验段脱空区检测应以地质雷达扫描和钻孔取芯为主，同时与注浆孔钻孔量测和边缘脱空区量测相结合综合确定。试验段检测内容包括施工前检测（参考既有检测报告）和施工后复测（详见本用户需求书竣工验收中检测标准、要求）。
（3）检测前需检查现场情况，道床是否干燥，有无大面积积水、破损，沿测线有无金属干扰物或其他阻挡物；若存在对检测不利的因素，应及时进行有效处理。
（4）由于进场检测必须在地铁停止运营后，存在时间限制，因此，应合理确定每次进场检测范围和相关准备工作。
（5）道床加固前，应对试验段道床混凝土裂损情况、密实程度、空洞分布以及脱空情况等进行系统检测并记录其范围；道床加固后，还应对其注浆加固质量和加固效果进一步检测，以确保施工质量。
4.8 施工监测和行车限速
（1）为确保施工期间，运营线路的安全，要求施工期间对区间实施自动化监测。
    监测范围：区间需整治施工段及前后各10米；每隔10m一个监测断面，每个监测断面两个点（分别位于左右钢轨外侧）。
    监测项目：道床的水平位移和竖直位移。
    监测频率：一般情况下每次/8小时，当施工影响较大或出现变形征兆时应加大监测频率。
    监测周期：整个区间隧道施工整治期间。
    监测控制标准：轨道竖向变形±4mm/10m，两轨道横向高差＜4mm，三角坑高低差＜3mm/10m。
   （2）注浆时应对注浆压力进行监测，防止超压，若注浆施工和持压过程中道床抬高超过1mm，应立即泄压并调整注浆压力，重新注浆。
   （3）为保证道床病害处理效果，减少高速列车对道床的不利影响，建议施工期间本段区间行车速度不大于30km/h，具体限速实施方案及限速标准需与地铁运营相关部门协调后最终确定。
（4）施工单位进场前应编制具体应急预案和监测方案，并通过运营公司专项审核。
[bookmark: _Toc25135]五、施工工艺和相关技术要求
5.1整体道床注浆加固
5.1.1注浆工艺
（1）首先对两侧水沟与边墙之间强度损失素混凝土进行凿除重新浇筑，以防止注浆时串、冒浆。
（2）对两侧水沟边与道床路轨接触部位、道床穿孔、裂缝和塌陷位置进行钻孔开槽封闭后注浆，目的是加强该部位的密封固结，防止注浆时串、冒浆。
5.1.2注浆方式
a.对于道床空洞、脱空大于1.0cm的位置首先采用超细水泥浆灌注多次注浆，然后在采用注入环氧树脂灌浆浆液。
b.多次重复注浆，压力为0.3～0.6MPa。
注浆结束标准：注浆压力稳定上升，达到设计终压；浆液注入持续稳定5分钟以上后，不进浆或进浆量很少及检查孔内渗漏水很少时，即可停止注浆，进行封孔作业。
c.其施工工序如下：
① 高压空气或高压水冲洗道床混凝土表面的浮渣、松散层、油污等  
② 道床结构锚固
③ 强度损失段素混凝土凿除和重新浇筑；水沟边缘侧纵向裂缝、水沟底穿孔、开裂等位置注浆处理
④ 道床表面钻孔、清孔
⑤ 超细水泥浆填充+环氧树脂浆液多次注浆加固
⑥ 检查孔检测注浆压力和注浆质量是否满足设计要求；如注浆压力和注浆质量不满足要求，重复第上一步。
⑦ 竣工验收
5.1.3主要材料技术指标
表5.1-1   环氧树脂灌浆材料浆液性能
	序号
	项目
	浆液性能

	1
	浆液密度（g/cm3）
	>1.00

	2
	初始粘度（mPa·s）
	<200

	3
	可操作时间（min）
	>30



表5.1-2   环氧树脂灌浆材料固化物性能
	序号
	项目
	浆液性能

	1
	抗压强度（MPa）
	≥70

	2
	拉伸剪切强度（MPa）
	≥8.0

	3
	抗拉强度（MPa）
	≥15

	4
	粘结强度
	干粘结（MPa）
	≥4.0

	
	
	湿粘结（MPa）
	≥2.5

	5
	抗渗压力（MPa）
	≥1.2

	6
	渗透压力比（%）
	≥400


5.1.4施工前应对环氧注浆材料的抗压强度、抗拉强度、粘结强度、拉伸剪切强度及抗渗性能进行试验检测。
5.1.5环氧树脂浆液配合比建议如下：
环氧树脂：水泥：细砂：固化剂：稀释剂=1：1.6：3.2：0.1：0.12（重量比， 单位g）
5.2 快硬硅酸盐水泥要求
施工中对破损水沟的修复及注浆孔的封孔埋管应采用快硬、速凝、早强水泥。
1）熟料中氧化镁含量不得超过5.0%；
2）水泥中三氧化硫的含量不得超过4.0%；
3）初凝不得早于45min，终凝不得迟于10h。
表5.2-1 快硬硅酸盐水泥各龄期强度指标
	标号
	抗压强度，Mpa
	抗折强度，Mpa

	
	1d
	3d
	28d
	1d
	3d
	28d

	425
	19.0
	42.5
	62.5
	4.5
	6.4
	8.0



5.3其他
区间病害处理完成后，应分别对轨道、道床脱空和空洞、道床排水沟、侧墙渗水等加固效果进行检测，确保加固后各部件均满足行车要求，对行车安全不产生影响；检测方式建议采用钻孔压水检测，具体要求如下：
1）注浆待凝2天后进行现场随机抽查钻孔压水检测，不少于总钻孔数的10%，注浆压力0.5～0.6MPa，若压水压力稳定且不低于该值，则不需进行再次注浆；否则，还应继续注浆。
2）由确定好压水试验孔的位置，进行钻孔，孔径Φ32mm，孔深至仰拱面（不进入结构），具体深度根据具体结构类型而定；
3）清孔清渣，采用早强水泥封孔埋管；
4）待早强水泥凝固后，进行压水试验；
5）第一次压水试验压力为0.2~0.3Mpa，并稳压10分钟，若不进水则进行第二次压水试验，压力为0.5~0.6Mpa，稳压10分钟，若试验过程中压力不下降，则说明试验合格。
6）压水试验合格后，采用高渗透性亲水EAA环氧材料对压水孔进行填充，注浆压力为0.5~0.6Mpa。
7）注浆完成待凝7天后拆除注浆管。
应采用地质雷达和钻芯法检测注浆加固前后道床、排水沟区域密实情况，确保注浆加固效果满足要求。
侧墙渗水处理完毕后，应委托专业检测单位对区间裂纹处理处采取钻芯取样、回弹、裂缝宽度及深度观测，并出具检测合格报告。
6、 [bookmark: _Toc28904]工程进度计划管理
1、工期要求
收到招标人开工通知后180个自然日(天窗点90个)内完成此项目所有施工。
2、工程进度
   （1）投标人在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。
    （2）为达到工期目标，投标人必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。如招标人认为整个工程或部分工程由于施工单位原因造成进度滞后，招标人可要求投标人加快进度或修改原施工计划，投标人不得因此而向招标人提出任何的补偿。
[bookmark: _Toc27950]七、施工注意事项及其他
（1）施工单位进场后，应根据区间检测报告对本区间道床问题进行进一步的梳理与核实，确保无误后方可施工。
（2）本区间道床加固不局限于已发现内容，若在施工过程中发现有未列入的道床问题及范围，可及时通知招标人、设计及监理单位，以便及时处理。
（3）道床加固处于地铁运营的“天窗”时期，每隔一天有施工点，且施工时间约为凌晨1:00至3:50，时间短、任务重，施工单位应做好相关组织工作，保证施工质量。
（4）由于道床水沟部分已经破坏失去地下水收集能力，导致区间范围内存在积水，问题处理施工应分段进行，施工作业范围内应保证作业面干燥、无水，积水严重段可以考虑临时增设抽水设备。具体排水方案由具体施工单位根据现场情况自行组织，最终方案应经过设计、监理单位、建设单位确认，方可实施。
（5）施工过程中所使用的机具设备应考虑对地铁运营的设施设备进行保护或不产生影响，确保地铁运营和维护正常运行,若对运营产生影响则对施工单位每次处罚2000元。
（6）施工单位结束当天加固任务退场前，应对道床加固范围内的机械工具、材料等进行统一的清理，避免对地铁运营造成不良影响。
（7）考虑到地铁运营“天窗”时间短，施工时间短，为了提高施工效率和施工进度，建议施工材料和施工机具临时堆放到不影响影响的范围外（如联络通道位置处），考虑到运营线区间内堆放施工材料和机具存在极大的安全隐患，具体堆放方案是否可行，需与地铁运营相关部门充分协调，由其评估安全性后最终确定。
（8）注浆期间必须时刻注意压力表压力，以免压力过高抬高道床，影响行车安全，同时在注浆期间必须对道床进行适时监测，防止相邻监测点的高差变化过大，如有异常，应暂停注浆，发现问题及时解决。
（9）道床混凝土钢筋较密，打钻时容易发生钢筋卡钻现象，为此每天打钻作业时间不能太长，以确保出现卡钻时能够及时处理，保证地铁第二天的正常运营。
（10）为减少道床问题处理方案对接触网和杂散电流相关专业的影响，施工单位应对道床钢筋进行扫描定位后，方可进行钻孔，注浆管不得接触原有结构钢筋。
（11）由于在隧道内施工过程中，隧道通风环境不良，由于此工程采用改性环氧浆材进行注浆作业，其固化剂有一定的刺激性和挥发性，浆体挥发物易聚集在隧道内，对施工人员的身心健康及隧道行车环境都将产生一定的影响，在进行道床注浆作业时打开隧道风机。
（12）为减少注浆加固施工对轨道和道床杂散电流的收集，注浆钢管外侧均应涂刷绝缘漆。
（13）注浆加固完成后，经验收满足加固要求，应割除道床上方的注浆管和进行注浆管封堵，保证道床面范围内无多余可能影响限界的结构。
（14）如采用道床锚固方案，道床锚固后应对锚杆端头进行封堵和防水处理，确保锚杆孔位置封闭到位，避免成为后期渗水点。
（15）施工过程中应注意劳动安全与环境保护：施工人员应穿戴工作服、防护手套、眼镜、口罩及胶鞋，保护眼镜与皮肤不受浆液伤害；盛浆容器应密封加盖，随用随盖；浆液拌制及灌注宜在密闭设备中进行；施工场所应通风良好，严禁吸烟。
（16）对施工过程产生的废物垃圾集中处理，不得随便遗弃。
（17）道床加固处于地铁运营的“天窗”时期，施工时间短，为保证施工进度和施工质量，尽量保证每天可以施工和相应的施工时间。具体施工时间由地铁运营部门根据其线路运营要求，在保证地铁正常运营不受影响的前提下，最终确定。
（18）区间结构加固方案处理效果各环节中，施工单位技术水平和施工质量至关重要，应最大限度保证施工质量，避免施工问题造成的返工。
[bookmark: _Toc19514]八、工程竣工验收
区间问题处理完成后，施工单位应分别对轨道、道床脱空和空洞、道床排水沟、侧墙渗水等加固效果进行检测，根据相关规范取样送检，确保加固后各部件均满足行车要求，对行车安全不产生影响。
应采用地质雷达和钻芯法检测注浆加固前后道床、排水沟区域密实情况，确保注浆加固效果满足要求。侧墙渗水处理完毕后，施工单位应委托专业检测单位对区间裂纹处理处采取钻芯取样、回弹、裂缝宽度及深度观测，并出具检测合格报告。
工程施工完成之后，由投标人自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向监理单位提出验收申请，由监理单位按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行预验收。
预验收通过后5个工作日内，由招标人、投标人、监理单位、设计单位组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。
所有选用材料需满足行业相关标准，绿色环保，且所有材料需提供出厂合格证及相关检验报告。
9、 [bookmark: _Toc3060]质保期服务
9.1质保期
项目通过验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。
9.2质保期的要求
1、质保期内，对由于施工质量不良、材料缺陷等引起的缺陷应负责修补。
2、质保期内招标人在任何时间内发现本项目工程有缺陷，可要求投标人立即修复，投标人必须在收到招标人的通知后72小时内派人员到现场免费修复，否则招标人可自行组织修复，由此产生的一切费用由投标人承担。
3、在质保期内，当发生故障时，投标人应负责抢修。
10、 [bookmark: _Toc27867]质量管理体系
10.1质量管理体系
投标人应该按照合同规定进行全面质量管理（TQC），投标人应以GB/T19000标准，建立并保持一个健全的工程质量管理体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程和先进的施工工艺。
10.2质量控制、检测与评定
（1）若在施工期间发生因投标人造成的影响运营安全或正常运营的事件，其造成的后果按照签订的相关安全协议和招标人相关管理制度进行考核，招标人保留追诉权。
（2）应自觉接受技术督导人员和监理工程师的指导，随时接受监理工程师对由投标人提供的设备和材料进行检查与试验。在施工工作完成或局部完成后，监理工程师发现或者怀疑某个部位存在缺陷或故障，要求投标人查找时，投标人不得拒绝。所发生的费用将由责任人负责。因不接受技术督导或不按技术督导进行正确施工而导致的返工、设备损坏等，其费用由投标人负责，原则上不许延长工期。
（3）监理工程师、招标人所进行的各种检查、试验和签证，均不解除投标人对所有承包工程施工质量所负的全面责任。除非质量问题是由于设计或招标人提供设备材料等其它原因所引起的。
（4）投标人应指定专人负责文件的管理（领取、提交和保管等）工作。在施工现场，应有一份完整的文件，随时提供给有关人员检查使用。
（5）各分部、分项、单位工程及隐蔽工程完工后，均应会同监理工程师和招标人的代表参与质量检测与评定。
（6）质量检测与评定将综合投标人对工程进度计划和本合同规定的施工技术要求的完成情况作出。
（7）合同履行期间，原则上不允许项目关键岗位人员变更，承包人确需更换项目关键岗位人员的必须征得发包人审批同意后方能更换。更换人员数量每年达到项目总人数的30%（不含）-50%（含），超过部分承包人须支付2000元/人的违约金；更换人员数量每年超过项目总人数50%以上的，超过部分承包人须支付4000元/人的违约金。未征得发包人审批同意，承包人擅自更换项目关键岗位人员的，承包人须支付4000元/人的违约金。
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工程量清单

	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表
	(招标控制价)

	
	

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
(单位工程名称) 
	建安工程造价(元)
	直接费用(元)
	费用和利润(元)
	销项税额
	附加税费
	其他项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施
项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费
	
	
	

	a
	长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	3763721.01
	2997513.90
	74925.33
	81683.03
	36048.07
	31652.02
	136932.18
	79114.83
	263030.57
	11463.47
	162124.53

	1.1
	区间整治工程
	3198148.68
	2594066.03
	74925.33
	81683.03
	36048.07
	31652.02
	136932.18
	79114.83
	263030.57
	11463.47
	　

	1.2
	自动化监测
	359100.00
	359100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3
	检测
	44347.80
	44347.86
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4
	暂列金额
	162124.53
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	162124.53

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	 合           计  
	3763721.01
	2997513.90
	74925.33
	81683.03
	36048.07
	31652.02
	136932.18
	79114.83
	263030.57
	11463.47
	162124.53



	D.3 单位工程费用计算表
	(招标控制价)

	
	

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程内容
	计费基础说明
	费率（%）
	金额(元)
	备注

	1
	直接费用
	1.1+1.2+1.3+1.4
	　
	2997513.90
	　

	1.1
	人工费
	人工费
	　
	432742.99
	　

	1.1.1
	取费人工费
	取费人工费
	　
	237999.34
	　

	1.2
	材料费
	材料费
	　
	1315653.81
	　

	1.3
	机械费
	机械费
	　
	96453.27
	　

	1.3.1
	取费机械费
	取费机械费
	　
	127279.38
	　

	1.4
	其它费
	其它费
	　
	1152663.84
	　

	2
	各项费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	　
	329588.61
	　

	2.1
	管理费
	1.1.1+1.3.1
	20.51
	74925.33
	　

	2.2
	利润
	1.1.1+1.3.1
	22.36
	81683.03
	　

	2.3
	总价措施项目费
	总价措施项目费
	　
	36048.07
	　

	2.3.1
	安全文明施工措施费
	1.1.1+1.3.1
	8.664
	31652.02
	　

	2.4
	规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	　
	136932.18
	　

	2.4.1
	工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	11140.91
	　

	2.4.2
	职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	15143.65
	　

	2.4.3
	住房公积金
	1.1
	6
	25960.77
	　

	2.4.4
	安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	5572.03
	　

	2.4.5
	社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	2.84
	79114.83
	　

	3
	建安费用
	1+2
	　
	3327102.44
	　

	4
	销项税额
	建安费用*税率
	9
	263030.57
	　

	5
	附加税费
	（3+4）*税率
	0.36
	11463.47
	　

	6
	其他项目费合计
	∑其他项目费
	　
	162124.53
	　

	7
	优惠
	建安费用+销项税额+附加税额
	0
	　
	　

	8
	建安工程造价
	3+4+5+6+7
	　
	3763721.01
	 

	注：1.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。
2.建安费用=直接费用+费用和利润。
3.附录F其他项目计价表列项计算汇总本项 (详F.1)。其中，材料（工程设备暂估价进入直接费用与综合单价，此处不重复汇总。
4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。
取费模版名称：[2016]160一般计税(全费用)



	E.1 单位工程工程量清单与造价表
	(招标控制价)

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	 标段：
	第1页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税费

	　
	a
	长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	　
	　
	　
	　
	3763721.01
	3327102.44
	263030.57
	11463.47

	　
	1.1
	区间整治工程
	　
	　
	　
	　
	3198148.68
	2923654.64
	263030.57
	11463.47

	1
	040302006001
	道床锚杆设置
	1、锚杆类型：φ32mm的螺旋式中空锚杆；
2、材料人工二次搬运距离综合考虑；
3、夜间施工降效综合考虑；
4、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m
	895.92
	75.08
	67265.67
	61486.99
	5534.10
	241.00

	2
	041001008001
	水沟与边墙间结构凿除
	1、凿除强度损失段范围内水沟与边墙之间的填充C30混凝土，保留钢筋混凝土道床；
2、垃圾清运(含人工搬运和车辆运输）：综合考虑。
3、夜间施工降效综合考虑；
4、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
5、含卸土区占用费
	m3
	51.4
	1737.82
	89323.95
	81742.96
	7264.36
	316.62

	3
	040406008001
	水沟与边墙间混凝土浇筑
	1、原有混凝土表面凿毛；
2、刷界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料；
3、30～50mm厚的1∶1水泥砂浆；
4、浇注C35混凝土；
5、夜间施工降效综合考虑。
6、材料人工二次搬运距离综合考虑；
7、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m3
	51.4
	1336.03
	68671.94
	62775.85
	5649.84
	246.31



	E.1 单位工程工程量清单与造价表
	(招标控制价)

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	 标段：
	第2页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税费

	4
	040201019001
	注浆管预留
	1、注浆管规格：φ32钢管
2、材料人工二次搬运距离综合考虑；
3、夜间施工降效综合考虑；
4、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m
	3517
	51.98
	182813.66
	167092.67
	15038.69
	654.16

	5
	040201019001
	注浆管预留
	1、注浆管规格：φ10钢管
2、材料人工二次搬运距离综合考虑；
3、夜间施工降效综合考虑；
4、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m
	6.3
	48.20
	303.66
	277.58
	24.98
	1.09

	6
	040201019002
	注浆管预留
	1、注浆管规格：φ42钢管
2、材料人工二次搬运距离综合考虑；
3、夜间施工降效综合考虑；
4、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m
	726
	69.76
	50645.76
	46297.02
	4166.51
	181.50

	7
	040401007002
	注浆（水泥砂浆）
	1、道床锚杆第一阶段注浆、明挖段变形缝位置壁后注浆；
2、浆液种类：M30、M35等水泥砂浆；
3、材料人工二次搬运距离综合考虑；
4、夜间施工降效综合考虑；
5、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m3
	72.2656
	1307.13
	94460.53
	86350.17
	7771.51
	338.85

	8
	040401007002
	注浆（水泥浆）
	1、道床锚杆第二阶段注浆；
2、浆液种类：水泥浆；
3、材料人工二次搬运距离综合考虑；
4、夜间施工降效综合考虑；
5、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m3
	1.5
	1034.16
	1551.24
	1418.06
	127.62
	5.57



	E.1 单位工程工程量清单与造价表
	(招标控制价)

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	 标段：
	第3页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税费

	9
	040401007001
	注浆（超细水泥浆）
	1、水沟底穿孔、开裂和塌陷处治理、道床翻浆冒泥治理等；
2、浆液种类：非收缩性超细水泥浆；
3、材料人工二次搬运距离综合考虑；
4、夜间施工降效综合考虑；
5、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m3
	698.06
	2389.30
	1667874.76
	1524674.73
	137220.45
	5983.07

	10
	B04120200001
	注浆（环氧树脂灌浆材料）
	1、水沟底穿孔、开裂和塌陷处治理、道床翻浆冒泥治理等；
2、浆液种类：环氧树脂灌浆材料；
3、材料人工二次搬运距离综合考虑；
4、夜间施工降效综合考虑；
5、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m³
	70.268
	12737.30
	895024.60
	818178.11
	73636.02
	3210.54

	11
	030609003001
	不锈钢接水盒更换
	1、拆除原不锈钢接水盒。
2、重新安装新的不锈钢接水盒。
3、材料人工二次搬运距离综合考虑；
4、夜间施工降效综合考虑；
5、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	m
	308
	207.98
	64057.84
	58556.96
	5270.19
	229.77

	12
	080403006001
	注浆管封孔
	1、部位:注浆管、水沟和道床剥离、水沟边缘纵向裂缝治理等；
2.采用快硬、速凝、早强水泥封孔埋管，水泥标号不低于42.5；
3、材料人工二次搬运距离综合考虑；
4、夜间施工降效综合考虑；
5、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	个
	6872
	2.35
	16149.20
	14774.80
	1326.30
	54.98

	　
	1.2
	自动化监测
	　
	　
	　
	　
	359100.00
	359100.00
	　
	　



	E.1 单位工程工程量清单与造价表
	(招标控制价)

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	 标段：
	第4页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税费

	13
	081307001001
	自动化监测
	1、基准点、监测点、工作基站等与监测相关所有点、站的布置；
2、监测周期、范围、频率：整个区间隧道施工整治时间，每10m作为一个监测段，每次/8小时；
3、含监测数据的采集及处理等所有费用；
4、含微型棱镜、单棱镜、支架及其安装费；
5、夜间施工降效综合考虑；
6、施工部位及要求：详见用户需求书及设计图纸。
	点 .次
	102600
	3.50
	359100.00
	359100.00
	　
	　

	　
	1.3
	检测
	　
	　
	　
	　
	44347.80
	44347.80
	　
	　

	14
	Q04160100002
	钻芯法检测
	　
	个
	49.04
	350.02
	17164.98
	17164.98
	　
	　

	15
	Q04160100003
	超前：地质探测；检测方法：地质雷达法
	　
	m
	108.8
	117.60
	12794.88
	12794.88
	　
	　

	16
	Q04160100005
	钻孔压水实验
	　
	次
	63
	228.38
	14387.94
	14387.94
	　
	　

	　
	1.4
	暂列金额
	　
	　
	　
	　
	162124.53
	　
	　
	　

	17
	qt0101001
	暂列金额
	　
	项
	1
	162124.53
	162124.53
	　
	　
	　

	合　　计
	3763721.01
	3327102.44
	263030.57
	11463.47



	E.7  总价措施项目清单计费表

	工程名称：长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程项目
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	2.3.1
	安全文明施工措施费
	1.1.1+1.3.1
	8.66
	31652.02
	　

	2
	2.3.2
	冬雨季施工增加费
	1+2.1+2.2
	0.16
	4396.05
	　

	3
	2.3.4
	提前竣工（赶工)费
	1.1+1.3
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	 

	 
	编制人（造价人员）：
	 
	复核人(造价工程师)：
	 
	 

	注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第六章  合同格式条款
合同编号:长轨运  工合[20  ]  号






工程项目合同 





项目名称： 长沙市轨道交通2号线一期工程西湖公园至溁湾镇区间整治工程  




工程地点：湖南省长沙市    




甲方：                                      
       
乙方：                                      






第一部分 合同协议书
发包人（全称）:                       （以下简称甲方）
承包人（全称）:                       （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，于       年    月    日在湖南省长沙市雨花区共同签订如下协议：
1、工程概况
1.1工程名称：                。
1.2工程地点：                。
1.3工程内容：     ，具体工程内容以施工图纸和工程量清单为准。
[bookmark: _Toc414154001]1.4工程承包范围：                           。
[bookmark: _Toc414154003]2、合同工期
计划开工日期：     年   月   日。
计划竣工日期：     年   月   日。
工期总日历天数：   天。发包人保留工期调整的权利，工期调整后承包人不得以任何理由增加费用。
3、签约合同价与合同形式
3.1签约合同价为：人民币（大写）     （¥             元 ）。
3.2合同价格方式：
单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。
总价合同，合同总价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。
4、合同文件构成
（1）本合同书；
（2）技术标准和要求；
（3）图纸；
（4）已标价工程量清单（工程数量与价格表）或预算书；
（5）竞谈判文件及其澄清与答疑文件及其它补充资料（如有）；
（6）竞谈响应文件及其它补充资料（如有）；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc414154011]5、缺陷责任期和工程保修期
5.1缺陷责任期为            。
5.2工程保修期为            。
5.3在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
6、工程质量
6.1 本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
6.2承包人应向发包人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。
6.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7、材料和工程设备
7.1承包人负责采购的材料、工程设备须符合设计和有关标准要求，承包人应提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，并负责妥善保管。
7.2法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，属于承包人自检性质的，承包人应单独进行检验和试验；属于发包人的抽检性质的，应按配合受委托的检测机构进行检验或试验。检验和试验不合格的不得使用。
8、验收
8.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应7天内向甲方提交完工报告，通知甲方验收。
8.2 乙方在工程完毕交付验收前提供相关技术资料（包括但不限于系统原理图、安装图纸、产品使用说明书、维护保养手册、竣工图）4份，以上技术资料同时提交电子版。竣工资料乙方应根据甲方相关规章制度准备齐全。
8.3 乙方应配合甲方对其工作进行竣工验收，双方现场签认工程量；乙方在完成工程竣工后7天内未组织甲方验收的，甲方视为乙方已完工程未合格。因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应缴纳按合同总价款5%/次所计的违约金，造成工期延误的，还应按本合同约定承担相应的违约责任。
[bookmark: _Toc414154013]9、安全生产与文明施工
9.1承包人应按法律规定和合同约定，制定安全生产文明施工管理制度，采取有效的环境保护措施，做好开工前的安全技术交底，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。
9.2承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施搞好安全施工，并承担安全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。发生重大伤、亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并书面通知发包人，同时按政府有关要求处理，发生的费用由承包人全部承担。
9.3在施工期间，承包人应加强治安、保卫工作，项目负责人必须亲自负责治安保卫工作，项目部设立一名专职保卫人员，组建一支素质好、责任心强的内部保卫队伍，负责内部保卫、治安工作、严格做好防火、防盗、防突发性事件、防自然灾害性事故的“四防”工作，加强暂住人口的管理，加强民工队伍的管理，协调好内部纠纷，防止赌博、斗殴，建立民工档案，协助疏导交通，对本施工期间内的案件、重大事故、事件及时制止，并报告发包人或当地公安部门。
[bookmark: _Toc414154014]10、变更估价与材料调差
10.1变更估价：合同中有相同单价的，采用合同单价；合同中有类似单价的，则参照类似合同单价；合同中无相同或类似单价的，则在变更计价时执行 招标控制价采用的消耗量标准，缺项部分借用其他定额，取费相应执行 招标控制价采用的有关规定，并执行合同优惠率 (招标控制价-中标总价）/招标控制价× 百分之百，人工工日单价按 招标控制价审定时的综合人工工资单价计取。
10.2材料调差：已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价，在合同履行期间无论涨、跌，均不做任何调整。
11、价款支付
[bookmark: _Toc479247491]11.1本工程无预付款，工程进度款按月计量支付，工程进度款支付为每期计量金额的70%，进度款累计支付最高限额为签约合同价的70%；
11.2工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清；
11.3本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。
11.4所有支付均在收到乙方提供的以下资料后支付：
[bookmark: _Toc479247492]（1）经甲方审批同意的支付申请和相关资料；
[bookmark: _Toc479247493]（2）相应的税务发票原件；
[bookmark: _Toc479247494]（3）本合同约定的其他结算资料。
乙方未按约定提供上述材料的，甲方有权不予支付本合同约定价款，且不构成违约。
由于乙方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给甲方造成的经济损失，由乙方承担全部赔偿责任。乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，乙方有义务配合甲方按规定、要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。
12.1 履约担保
12.1承包人需要提供履约担保。
12.2履约担保用于补偿发包人因承包人不能完成其合同义务而蒙受的损失，是办理投标担保退还手续及合同价款支付手续的必要条件之一，乙方应在本合同签订后15个工作日内提供履约担保。
12.3承包人提供履约担保的形式、金额及期限可采用以下两种方式之一：
（1）采用银行履约保函形式，银行履约保函的担保额度为签约酬金的10%。担保期限为自保函生效之日起至工程竣工验收合格之日止。银行履约保函应为在中国境内注册和营业的银行出具的、以发包人为受益人首次申请即作为无条件付款的保函，银行履约保函格式具体详见合同附录。
（2）采用现金形式，现金担保额度为签约酬金的10%。担保期限为自履约保证金到账之日起至工程竣工验收合格之日止。履约担保以现金形式提交的，承包人应从其基本账户通过转帐或电汇至发包人指定的账户。
12.4在承包人完成其合同义务包括任何保证义务后，发包人将把履约担保无息退还承包人。
[bookmark: _Toc414154016]13、违约责任
13.1承包人因自身原因未能按合同要求完成工程施工的，每延误一天应向发包人交纳500元的违约金。
13.2承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每查实一次应按2000元/次向发包人交纳违约金，并负责更换合格的材料和工程设备直至发包人满意为止，由此产生的相关费用由承包人承担。
13.3在施工过程中，承包人存在质量安全隐患及不文明行为情况，且未根据相关部门要求及时整改的，承包人应向发包人交纳2000元/次·处的违约金，并通报批评。
13.4在施工过程中，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，按照国家相关规定调查处理，由承包人承担相应的责任和损失，承包人应向发包人交纳1万元的违约金。
14、发包人的权利义务
14.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由发包人办理的许可、批准或备案，并协助承包人办理法律规定的应由承包人办理的有关施工证件和批件。
14.2发包人应书面通知承包人其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
14.3发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。发包人应在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
14.4发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，并组织竣工验收。
14.5发包人为保证工程质量、安全、进度和为规范市场行为、资金支付等下发的工程管理规定作为本合同的组成部分，承包人承诺在合同履约期间严格遵守；否则，发包人有权采取经济措施、勒令撤换人员、调整工程内容等以确保相关要求的落实。因承包人不遵照发包人下发的工程管理规定给发包人造成的损失，由承包人承担。
14.6合同履约过程中，承包人出现以下违约行为的，发包人有权单方解除合同：
（1）承包人进行转包或违法分包的。
（2）承包人的违约行为产生的违约金累计达到签约合同价的10%的。
15、承包人的权利义务
15.1承包人应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。
15.2承包人应办理法律规定由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。
15.3承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
15.4承包人应将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，确保民工工资及时足额发放，并及时向分包人支付合同价款。
15.5承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
15.6承包人应按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并向发包人提交用于存档的不少于4套竣工资料，相关费用已含在签约合同价中。
15.7承包人应自行解决施工所需的水、电、通讯、场内道路以及施工、办公、生活所需的临时房屋、办公设备、施工设备等设施、设备，相关费用已含在签约合同价中。
15.8承包人应当预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，应当积极主动与外界进行协调。承包人有责任维护发包人在市民中的企业形象，若因工程原因发生骚乱等对发包人有影响的重大事件，承包人要负全责，造成发包人被第三方索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。
15.9承包人指派       为本工程的项目负责人，具体处理本工程施工过程中的各项事务。
15.10因政策变化、不可抗力及合同当事人之外的原因导致合同暂停，承包人应妥善做好已完工程、已购材料和工程设备的保护。
16、补充条款
                    。
17、其他
17.1合同当事人应在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。工程移交前，承包人应负责工程照管、成品保护、保管等，并承担与之有关的各项费用。
17.2因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向有本合同签订地的人民法院起诉。
17.3合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
17.4本合同自 双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章或合同专用章后 生效。
17.5本合同一式八份（二正六副），发包人执六份（一正五副），承包人执二份（一正一副）。合同正本和副本均具有同等法律效力，当合同副本与正本存有差异时，以合同正本为准。
（以下无正文条款）

	甲方：(盖章)
 
	乙方：（盖章）


	法定代表人或其授权代表：
	法定代表人或其授权代表：

	地    址：  
	地    址：  

	邮    编： 
	邮    编： 

	电    话： 
	电    话： 

	传    真： 
	传    真： 

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	税    号：
	税    号：
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[bookmark: _Toc10030]第二部分 中选通知书
第三部分 合同附件
附件1：廉政合同
根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，
             建设工程的项目法人            (以下称“甲方”)与           (以下称“乙方”)，特订立如下合同。
[bookmark: _Toc59896701][bookmark: _Toc59900969]第一条 合同双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。
（二）严格执行                   合同文件（以下简称“主合同”），自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
[bookmark: _Toc59900970][bookmark: _Toc59896702]第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
[bookmark: _Toc59900971][bookmark: _Toc59896703]第三条 乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得参加甲方组织建设工程项目招标活动的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。
第七条 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或授权代理人签字盖章立即生效。
第八条 发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：
（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15367896120。
（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方单位：  （盖章）             乙方单位： （盖章）    
法定代表人或授权代表（签字）：    法定代表人或授权代表（签字）：
                                                           
电  话：                         电  话：                  
[bookmark: _Toc934][bookmark: _Toc479247504][bookmark: _Toc480198174][bookmark: _Toc480198331][bookmark: _Toc480198262]    甲方监督单位：（盖章）            乙方监督单位：（盖章） 

[bookmark: _Toc2376]
附件2：工程数量与价格表
[bookmark: _Toc7255]附件3：用户需求书/技术规格书（如果有）
[bookmark: _Toc411417807][bookmark: _Toc451247264][bookmark: _Toc460309156][bookmark: _Toc437444976]
第四部分 合同附录
[bookmark: _Toc8935]附录1：授权委托书(格式)
授权委托书

本授权书声明：注册于        （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为         的               项目的签约、执行和质量保证期服务、售后服务期服务等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                            
授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：                    
乙方全称（公章）：                            
乙方地址：                            
电     话：                            
传     真：                            

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）
[bookmark: _Toc437444977][bookmark: _Toc319826226][bookmark: _Toc451247265][bookmark: _Toc460309157]






[bookmark: _Toc2612][bookmark: _Toc454978190][bookmark: _Toc7428][bookmark: _Toc447089455][bookmark: _Toc2496]
附录2 银行履约保函（格式）
银行履约保函
                                              保函编号：             

                      （甲方名称）：
    鉴于           （甲方名称，以下简称“你方”）与          （乙方名称，以下简称“乙方”）于     年   月   日协商一致共同签订合同编号为          的《               合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
    1.担保金额为人民币（大写）           元（小写：¥        ）。
    2. 担保有效期自本保函生效之日起至合同约定工期期满止。
    3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。
    4.你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
    5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在甲方所在地仲裁委员会仲裁。
    6.本保函自我方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：           （盖单位章）
法定代表人或授权代理人：           （签字）
地址：           
邮政编码：           
电话：           
传真：           
       年    月    日



[bookmark: _Toc29654][bookmark: _Toc12762][bookmark: _Toc5097][bookmark: _Toc20891]
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[bookmark: _Toc14891079]第七章  响应文件组成正本/副本



自主竞争性谈判
响应文件


谈判项目名称：                      

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：                      







日  期：   年  月  日


目   录

一、谈判承诺书
二、法定代表人身份证明书
三、授权委托书
四、谈判单位资格条件证明文件
五、不拖欠农民工工资承诺书
六、报价一览表
七、报价汇总表
八、投标报价表
九、其他资料（如有）
[bookmark: _Toc14530][bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc32569][bookmark: _Toc2508]
一、谈判承诺书

致            (采购单位)：
我方已仔细研究了                         (项目名称)的竞争性谈判文件（谈判项目编号：         ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。
一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。
二、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起180日历天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
三、我方提交的响应文件均为正本份和副本份，电子文件（包括响应文件全部内容）份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的，且无低于成本的恶意报价行为。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。
四、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。
五、保证没有组织、参与围标、串标行为。
六、不与采购单位或者谈判评审小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。
七、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。
八、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
九、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第26条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。
十、我方承诺完全响应本文件第四章“用户需求书”及第六章“合同格式条款”内的全部内容。
十一、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。



谈判单位名称：    （盖单位章）         
法定代表人(签字或盖章)：               
日期：    年   月   日





[bookmark: _Toc3026][bookmark: _Toc2211][bookmark: _Toc31277][bookmark: _Toc1313]二、法定代表人身份证明书

谈判单位名称：                      
注册号：                            
注册地址：                          
成立日期：   年   月   日
经营期限：                          
经营范围：                          
姓名：       性别：   年龄：   系                   （谈判单位名称）的法定代表人。
特此证明。

附：
营业执照副本复印件


附：
法定代表人身份证（双面）复印件







备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。






谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）    
日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc14170][bookmark: _Toc3592][bookmark: _Toc21066][bookmark: _Toc761]
三、授权委托书

本人（姓名、职务）系（谈判单位名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。



代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：
委托代理人身份证（双面）复印件


附：
营业执照副本复印件


附：
法定代表人身份证（双面）复印件






备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。 



谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）    
法定代表人（亲笔签字）：                      
委托代理人（亲笔签字）：                      
日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc11357][bookmark: _Toc18944][bookmark: _Toc2295][bookmark: _Toc30284]四、谈判单位资格证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件复印件：
1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记。
2.具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质或铁路工程施工总承包二级（含）以上资质或隧道工程专业承包一级资质，安全生产许可证处于有效期。 
3.资格要求的类似工程业绩为：
单项合同金额不少于180万元的隧道病害整治业绩。
类似工程业绩的考核要求：（1）考核期限：1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。（2）考核依据：投标文件中提供的中标通知书、合同竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。
4.本次谈判不接受联合体形式参与谈判。
5.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。
6.拟任项目经理具备市政公用工程或铁路工程专业一级注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务。
7.拟任技术负责人具备市政工程相关或铁路工程相关专业高级职称。
8.谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。
备注：
1、上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。
2、上述证明文件原件须用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。
[bookmark: _Toc7528][bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc30403][bookmark: _Toc6552]五、不拖欠农民工工资承诺书

致：         （采购单位）        

根据贵方的                      项目谈判文件，一旦我方中选，我方保证按长建发【2004】54号（关于印发《防止发生拖欠工程款行为联动实施办法》）文件精神执行，及时足额支付民工工资。






地址：                                            邮编：                          


电话：                                            传真：                          




谈判单位名称：    （盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：               
日期：      年   月   日
[bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc25553][bookmark: _Toc15835]
六、报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	工期承诺
	

	保修承诺
	

	质量等级
	

	拟任项目负责人
	
	注册专业及等级
	

	总报价
	大写：        元
	小写：        元

	备  注
	


注：1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.本表内“谈判总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用的报价。
3.本项目设置最高限价，谈判单位所报总价不能超过最高限价，不超过最高限价的报价为有效报价。



[bookmark: _Toc5231]谈判单位名称：    （盖单位章）    
[bookmark: _Toc28605]法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：               
日期：    年    月   日



[bookmark: _Toc26804][bookmark: _Toc28059][bookmark: _Toc5453]七、报价汇总表

项目名称：                                                        金额单位：元
	序 号
	费用名称
	金额（元）

	1
	直接费
	（大写）：
（小写）：

	2
	各项费用和利润
	（大写）：
（小写）：

	2.1
	其中：安全防护文明施工措施费
	（大写）：
（小写）：

	3
	建安造价
	（大写）：
（小写）：

	4
	销项税额
	（大写）：
（小写）：

	5
	附加税额
	（大写）：
（小写）：

	6
	其他项目费
（含暂列金额和暂估价）
	（大写）：
（小写）：

	总  报  价
	（大写）：

	
	（小写）：


注：本表后附注册造价工程师注册证书影印件。如谈判单位委托工程造价咨询机构编制报价文件的，还应附委托合同。



谈判单位名称：    （盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：               
注册造价工程师：(签字并加盖注册造价师执业专用章。如谈判单位委托他人编制报价文件的，由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价师执业专用章。)
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc27585][bookmark: _Toc22739][bookmark: _Toc9077][bookmark: _Toc18361]八、投标报价表
采用PKPM计价软件、2016年湖南营改增湘建价【2016】160号文规定的投标报价格式。具体投标报价表格：
1、A.3 投标总价封面
2、B.3 投标总价扉页
3、D.1 建设项目（单项工程）工程造价汇总表
4、D.3 单位工程费用计算表
5、E.1投标报价表（清单+措施+其他）
6、E.1投标报价表（清单+措施+其他,带子目）
7、E.7总价措施项目清单计费表	
8、人材机（工程设备）用量汇总与单价表
9、不可竞争费(2016,160文)
10、规费、税金项目计价表(2016,160文)


[bookmark: _Toc13786]九、其他资料（如有）
谈判单位认为需要提供的其他报价资料，格式自拟。

