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2. 总体
1.1 [bookmark: _Toc73544698][bookmark: _Toc54860650][bookmark: _Toc536513579][bookmark: _Toc2196738]项目说明
1.1.1本用户需求书适用于长沙市轨道交通4号线运营期全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场遗留问题整改项目施工及管理。
1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，谈判单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
1.1.3本需求书所使用的标准如与谈判单位所执行的标准不一致时，谈判单位可以采用相应的国际标准替代，但谈判单位应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。
1.2 [bookmark: _Toc536513580][bookmark: _Toc2196739][bookmark: _Toc54860651][bookmark: _Toc73544699]工程概况
[bookmark: _Toc54860652][bookmark: _Toc2196740][bookmark: _Toc536513581]本项目拟对长沙市轨道交通4号线全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场的机电安装工程遗留问题（如防火堵洞(隔板)、孔洞封堵、挡水棚、围栏制作安装、消防管伸缩缝处金属软管整改、挖眼三通等）进行整改。
1.3 [bookmark: _Toc73544700]工程施工地点及范围
本项目施工地点：长沙市轨道交通4号线全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场。
1.4 [bookmark: _Toc54860653][bookmark: _Toc2196743][bookmark: _Toc73544701][bookmark: _Toc536513583]环境及条件
1.4.1施工限制条件
本项目地点主要在长沙市轨道交通4号线全线车站公共区、设备区，施工计划及时间需严格依照车站内施工相关要求执行。
[bookmark: _Toc3457_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12402_WPSOffice_Level3]本项目涉及地铁停运后施工作业时间约为00:00-05:00，轨行区作业时间约为1:30-3:30，具体作业时间根据采购单位批准的时间为准。
1.4.2 具体施工限制条件包括但不限于以下几点：
1) 所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行，所有作业均需要按照长沙地铁施工作业计划实施。
2) 所有施工人员必须进行运营公司相关的安全教育，方可进行作业。
3) 凡现场施工的，都需要穿戴劳动防护用品，2m以上的高空作业，必须系好安全带，安全带必须先挂牢后再作业，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。
4) 施工进场重型材料无法通过垂直电梯及电扶梯进行运输，需通过人工搬运至车站施工作业地点。
5) 施工所产生的垃圾应及时进行清理外运（不得存放于出入口周边），做好工完料清，保障设备设施质量。建筑垃圾外运，运距按1000米包干计取；建筑垃圾出站，运距综合考虑。
3. [bookmark: _Toc536513584][bookmark: _Toc73544702][bookmark: _Toc54860654][bookmark: _Toc2196744]工程内容
[bookmark: _Toc2196745][bookmark: _Toc54860655][bookmark: _Toc536513585][bookmark: _Toc73544703]2.1主要工程内容
[bookmark: _Toc2196746][bookmark: _Toc16841]本项目拟对长沙市轨道交通4号线全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场的机电安装工程遗留问题（如防火堵洞(隔板)、孔洞封堵、挡水棚、围栏制作安装、消防管伸缩缝处金属软管整改、挖眼三通等）进行整改。
2.1.1防火堵洞(隔板)、孔洞封堵：
1）矿物岩棉填实孔洞（填充厚度约200mm）；
2）孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
3）封堵后必须满足不透光、不漏烟、不漏油。
2.1.2挡水棚
1）制作挡水棚，挡水棚采用304不锈钢，厚度不低于1.5mm材料；
2）挡水棚采用L50*5mm热镀锌角钢进行固定；
3）在上下接缝处打玻璃胶。
2.1.3围栏制作安装
1） 用DN32的3mm厚304不锈钢管焊接1米高围栏，围栏维护范围为2800*2400mm；
2） 围栏每根柱子四周焊接四个带圆孔方块，膨胀螺丝穿过圆孔固定；
3） 在浮球安装一侧留800mm宽带锁销的活动门。
2.1.4消防管伸缩缝处金属软管整改
1）停水、放水后拆除6m长DN150管道，并调整管道尺寸；
2）管道两端头重新压槽后，安装DN150沟槽法兰片；
3）安装DN150的不锈钢金属软接，并接通水管后复水测试。
2.1.5挖眼三通
1）在DN150管道开直径25mm孔；
2）安装DN150*25机械三通安装DN25转15补芯；
3）安装DN15检修球阀；
4）安装压力表M20*15缓冲弯管；
5）安装压力表0-1.6MPa。
[bookmark: _Toc66215611]2.1.6真空排污、密闭提升系统问题整改
1） PCV管路、阀门问题整改；
2） 控制箱问题整改；
3） 电磁阀、隔膜阀安装及问题整改。
2.1.7线缆线路及其附件类遗留问题整改
1） 包括现场电缆电线、矿物绝缘电缆、母线槽、地线及跨接地线类线缆线路问题及其附件问题的整改；
2） 根据现场实际，按要求对线缆线路未放线，未按图施工接线，附件缺失或安装不符合要求等情形制定整改方案；
3） 根据现场实际，准备符合要求的电缆、线管、线缆头、线槽、桥架盖板、支架、插座、疏散指示、标识牌、线号管等备件材料，并按要求和方案整改。
2.1.8配电箱（柜）本体及其箱体内外附件类遗留问题整改
1） 包括配电箱、检修箱、环控电控柜、EPS电源柜、智能疏散主机柜、防淹门控制柜、蓄电池柜、消防设备电源主机柜等配电箱（柜）及其箱体内外附件类问题整改；
2） 根据现场实际，按要求对箱（柜）体开裂、箱（柜）检修空间不足、箱（柜）体内元器件缺失或损坏、箱（柜）体安装不符合要求或安装未完成等情形制定整改措施；
3） 根据现场实际，准备箱（柜）、指示灯、继电器、接触器、断路器、标识牌等备件材料，并按要求整改。
2.1.9风管整改
1） 拆除原风管及支吊架等；
2） 风管制作安装：根据拆除的风管尺寸大小制作风管，材质为双面彩钢酚醛风管（厚度25mm）并安装，含支吊架安装等；
2.1.10多联机冷媒管桥架整改
1）加装2mm厚300mm*200mm镀锌金属桥架及盖板（含原桥架拆除，如有）；
2）每米桥架需拆除恢复天花约2平方米；
2.1.11保温棉整改1
1）对风管表面进行清洁；
2）采用铝镁质保温棉进行保温，60mm厚；
3）清理恢复现场。
2.1.12防火卷帘整改
1）按钮盒线路穿管敷设约5m（含线路拆装）；
2）加装速放装置，速放装置熔断温度70℃；
3）手动拉链整改；
4）破损帘面修复及导轨调整（如有）；
5）防火卷帘自动控制调试。
2.1.13爬梯制作安装
1）爬梯宽度900mm，横杆间距500mm；
2）材料要求：角钢60*60*5、Q235-φ30钢筋与角钢焊牢；
3）要求基础安全牢固，梯身稳定可靠。
2.1.14其它
1）施工内容具体详见工程量清单；
2）各项工程内容均包含夜间施工作业、高空作业(如有)、成品保护、垃圾清运等附属零星工程。
[bookmark: _Toc54860657][bookmark: _Toc73544704][bookmark: _Toc2196748][bookmark: _Toc536513587]2.2设备/材料选用标准
2.2.1设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
2.2.2项目主要材料需采用符合标准的合格产品。
4. [bookmark: _Toc73544705][bookmark: _Toc2196749][bookmark: _Toc536513588][bookmark: _Toc54860658]工程技术要求
[bookmark: _Toc54860659][bookmark: _Toc2196750][bookmark: _Toc536513589][bookmark: _Toc73544706]3.1技术标准和要求
[bookmark: _Toc54860661][bookmark: _Toc536513591][bookmark: _Toc2196752]3.1.1潜污泵安装
3.1.1.1潜污泵安装前应将水池内所有建筑垃圾清理干净，以免造成水泵堵塞。
3.1.1.2安装基础应满足水泵安装要求。
3.1.1.3自动耦合装置中的两根导轨应垂直安装并保持互相平行。
3.1.1.4自动耦合装置中的螺栓、螺母等所有联接件安装时应紧固。
3.1.1.5潜污泵安装完成后密封良好，无倾斜漏水现象。
3.1.1.6水泵进出水口与自动耦合装置密封可靠。
3.1.1.6水泵安装完成后各项使用功能测试正常。
3.1.2管道安装
3.1.2.1明装钢管成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分，当管道水平或垂直平行时，应与直线部分保持等距，管道水平上下并行时，曲率半径应相等。
3.1.2.2管道支架安装间距、弯曲钢管、弯曲半径、坡度应符合相关规范的规定。
3.1.2.3各种管道接口应该符合要求，连接平整、严密牢固。
3.1.2.4管道的连接应可靠，无漏水，管道无掉漆。
[bookmark: _Toc66215620][bookmark: _Toc2976]3.1.3消防水泵接合器及室外消火栓安装
3.1.3.1消防水泵接合器及室外消火栓位置标志应明显，并应按照国家标准图集安装。
3.1.3.2其余各项应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中有关规定。
[bookmark: _Toc66215621][bookmark: _Toc32184]3.1.4室内消火栓安装
3.1.4.1消火栓箱安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002和《室内消火栓安装》15S202中有关规定。
[bookmark: _Toc66215622][bookmark: _Toc2468]3.1.5阀门、管件
3.1.5.1阀门、管件等在安装前均应进行检查，并清除管内、管口杂物。
3.1.5.2阀门安装位置、方向应符合要求，阀门、管件的连接应牢固、紧密，不得有渗漏现象。安装后，阀门与管道中心线应垂直，操作机构灵活、准确；有传动装置的阀门，指示机构指示的位置应正确，传动可靠，无卡涩现象。
3.1.5.3阀门安装应保证其型号、规格符合要求，表面洁净，朝向正确，启闭灵活。
3.1.5.4管件表面不得有裂纹、重皮和麻面。
3.1.5.5电动蝶阀采用一体化启动器和按钮盘的电动执行机构，不单独设现场控制箱，提供220V 供电端子和24V 控制端子，满足FAS 的控制（开、关）。
[bookmark: _Toc66215623][bookmark: _Toc7051][bookmark: _Toc391456652]3.1.6管道支、吊、托架制作安装
所有支、吊、托架（不含区间）均参照《室内管道支架和吊架》（03S402）施工。但DN150 涂塑钢管给水管设在站台板以下及道床边墙处时，其固定支架的距离不宜大于2m，并和主体结构固定，转弯处应有固定措施。所有管道支、吊、托架均须做热镀锌处理。
[bookmark: _Toc66215625]3.1.7接水槽、挡雨棚、护栏安装
3.1.7.1安装前现场测量实际尺寸，材料加工在车站外加工好后现场安装。
3.1.7.2接水槽、挡雨棚、护栏材料全部采用不锈钢材质。
3.1.7.3接水槽、挡雨棚、护栏安装牢固可靠。
3.1.8低压配电箱（柜）的安装
3.1.8.1盘面器件应有标注颜色应正确、清晰，内部设备元件齐全完整，一次接线应标注回路名称。
3.1.8.2配电柜的上方原则上不应敷设管道，柜底座周围应采取封闭措施，并能防止鼠、蛇等小动物进入柜内。
3.1.8.3二次回路接线规范正确，连接可靠，电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号。
3.1.8.4引进柜内的控制电缆应排列整齐，避免交叉，电缆型号、规格应符合规范要求。
3.1.8.5盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。
3.1.8.6端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查；成列安装时，应排列整齐。
3.1.8.7配电箱的安装应执行《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等标准。
3.1.8.8动力箱、配电箱、电控箱（柜）的金属外壳的接地另一端应与的主接地线相连接。 
3.1.8.9所有配电箱的电缆均采用下进下出接线方式。
3.1.9电缆线路敷设
3.1.9.1电缆线路敷设执行《电气装置工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）。
3.1.9.2电缆敷设前应检查电缆支架、桥架、吊架、托架等预埋件的牢固，预留孔、洞、槽正确、电缆夹层、沟、隧道、电缆井无杂物和积水，敷设路径畅通，电缆滚动前，应检查电缆盘牢固，滚动应顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向，再穿过站台板、轨道、建筑物时应穿管防护。
3.1.9.4电缆爬升、转弯、进行电缆支架、进柜前刚性固定。
3.1.9.5区间电缆每个悬挂点处固定。
3.1.9.6电缆标牌字迹清晰、准确，标牌规格统一，挂装牢固。
3.1.9.7电缆敷设完毕后对电缆路径上的沟、槽、管、洞进行封堵。
3.1.9.8封堵材料应防火及防鼠。
3.1.9.9电缆桥架全长均应有良好的接地。
3.1.9.10电缆的各项参数须符合有关技术指标的要求。
[bookmark: _Toc325917441]3.1.9.11从桥架、支架引至设备、墙外表面或屋内行人容易接近处和其他可能受到机械损伤的地方，电缆应有一定机械强度的保护管保护，水泵房出线及部分风机电缆采用穿镀锌钢管敷设方式。
3.1.9.12电缆终端头与电缆接头的制作：应严格遵守制作工艺规程，电缆终端头应按整改需要安装在指定位置，带电部分对地净距离应满足室内配电装置最小安全净距的要求。并牢固地固定在支架或框架上。
3.1.9.13电缆芯线连接时，其连接管和线鼻子的规格应与线芯规格相符。
3.1.9.14电缆管线穿越站厅、站台、风道、风室时，其孔洞应采用防火材料封堵。
3.1.9.15电线管路中间加装接线盒，应符合国标《建筑电气工程施工质量验收规范》。
[bookmark: _Toc391456663]3.1.10接地装置安装
3.1.10.1接地试验端子的安装位置、数量应符合检修要求。
3.1.10.2接地电缆、接地线、接地扁钢不应用作其他用途。
3.1.10.3接地线及其连接应保证牢固、可靠、安全、接触良好。
[bookmark: _Toc391456643]3.1.11防火卷帘安装问题整改技术标准
3.1.11.1防火卷帘安装应符合《GB 50877-2014 防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》相关规定。 
3.1.11.2防火卷帘安装整改完成后应进行手动和联动测试，动作灵活，运行正常。
3.1.12风管及部件安装问题整改技术要求
3.1.12.1风管制作
1）制作风管要求严格按照国标GB50243-2016的规定执行。
2）复合板材的内外覆面层粘贴应牢固，表面平整无破损，内部绝热材料不得外露。
3）风管表面应平整，圆弧均匀，不得有横向拼接缝，并尽量减少纵向拼接缝，纵向接缝应错开。咬口缝应紧密，宽度均匀。
4）柔性短管长度一般为150～250 mm，其接缝处应严密和牢固，安装时应注意松紧要适当，不得扭曲，并不得作为异径管使用。柔性短管应按不同系统采用不同的材质。
3.1.12.2风管及部件安装
1）风管安装尺寸和位置应符合规范要求，且法兰不得设置在墙洞内。
2）风管法兰连接时，应垫合适的法兰垫料，垫料要与法兰齐平，不得凸入管内。
3）风管法兰的连接紧固，不漏风。
4）保温安装要求：保温材料下料要准确，切割面要平齐，保温材料敷设平整、密实。
3.1.12.3风口安装要求
安装风口前检查有无损坏、表面有无划痕，检查活动件是否灵活，叶片是否平直，与边框有无摩擦。风口安装要确保牢固可靠，风口安装后应对风口活动件再次进行检查。
[bookmark: _Toc391456647]3.1.13多联空调系统
3.1.13.1冷媒管需安装于独立线槽内，冷媒管保温材料外层线槽技术要求：
1）线槽选用热镀锌金属线槽。
2）支架材料应平直，无显著扭曲，全部配件应进行防腐处理。
3）金属线槽应加盖板。
3.1.13.2对水平安装的冷媒管的支吊间距应符合国家现行相关标准的规定和要求，支吊应安全、稳固、可靠；
3.1.13.3当管道穿越墙或楼板时，应使用套管，套管材料应符合国家现行相关标准的规定。
3.1.13.4凝结水排放
1）凝结水排放采用镀锌钢管。
2）所有冷凝水管安装坡度满足要求，水平管长度根据现场情况尽可能短，排水立管根据现场实际情况安装。
3）室内机冷凝水管应安装存水弯头以方便排水及易于日后清洗。
4）冷凝水管应绝热保温，并避免穿越电气设备。
3.1.14其它
其它详见工程量清单。
[bookmark: _Toc73544707]3.2执行参考标准
施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：
	标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB 50157-2013
	《地铁设计规范》

	2
	GB50299-2018
	《地下铁道工程施工及验收规范》

	3
	GB50243-2016
	《通风与空调工程施工质量验收规范》

	4
	GB 50235-2010
	《工业金属管道工程施工规范》

	5
	GB 50274-2010
	《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

	6
	GB 50274-2010
	《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

	7
	GB50242-2002
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

	8
	GB 50236-2011
	《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

	9
	GB50411-2007
	《建筑节能工程施工质量验收规范》

	10
	GB50016-2014（2018年版）
	《建筑设计防火规范》

	11
	GB50268-2008
	《给排水管道施工及验收规范》

	12
	GB50974-2014
	《消防给水及消火栓系统技术规范》

	13
	GB50015-2019
	《建筑给水排水设计规范》

	14
	GB50490-2009
	《城市轨道交通技术规范》

	15
	GB 50149-2010
	《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

	16
	GB 50168-2006
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

	17
	GB 50169-2006
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

	18
	GB 50171-2012
	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

	19
	GB 50254-2014
	《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

	20
	GB50057-2010
	《建筑物防雷设计规范》


上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
5. [bookmark: _Toc54860662][bookmark: _Toc536513592][bookmark: _Toc73544708][bookmark: _Toc2196753][bookmark: _Toc536513593][bookmark: _Toc2196754]工程量清单
	[bookmark: _Toc54860664]序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1
	挡水棚
	㎡
	46.04
	1、 制作挡水棚，挡水棚采用304不锈钢，厚度不低于1.5mm材料；
2、 挡水棚采用L50*5mm热镀锌角钢进行固定；
3、在上下接缝处打玻璃胶；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	2
	箱柜地线整改
	m
	9
	1、采用黄绿色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线增加跨接地线；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	3
	插座地线整改
	m
	200
	1、采用1根黄绿色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管；
2、线管使用DN15镀锌钢管及分线盒、直接等配件沿吊顶、墙面龙骨敷设；
3、接入对应插座，并测试；
4、含穿墙开孔及孔洞封堵（按两处包干）：穿墙开孔直径约35mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
5、含吊顶、搪瓷钢板拆除及恢复（吊顶按6㎡包干、搪瓷钢板按20㎡包干）；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	4
	线缆整改1
	m
	3650
	1、采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管（长度按单根长度计量）；
2、线管使用DN20镀锌钢管及分线盒、直接等配件沿吊顶、墙面龙骨敷设（末端使用金属软管）；
3、接入对应插座、开关或灯具等，并测试；
4、含穿墙开孔及孔洞封堵（按40处包干）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
5、含吊顶、搪瓷钢板拆除和恢复（吊顶和搪瓷钢板分别按200㎡包干）；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	5
	增设插座整改
	个
	19
	1、插座安装孔开孔（搪瓷钢板上指定位置等）；
2、安装插座底盒、插座及防溅盒（5孔10A，公牛、西门子、施耐德等品牌）；
3、每个插座采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管布线，长度按45米包干，线管使用DN20镀锌钢管，按15米包干；
4、含穿墙开孔及孔洞封堵（按6处包干）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
5、含搪瓷钢板等的拆除和恢复（按共计10㎡包干）；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	6
	桥架盖板
	m
	180
	1、安装桥架盖板：防火喷塑水平桥架盖板，规格约为400mm宽，1.5mm厚；
2、安装桥架盖板跨接线；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	7
	消声器孔洞封堵
	㎡
	5
	1、 安装龙骨，L50*4mm镀锌角钢；
2、 采用镀锌钢板封堵，厚0.5cm，尺寸根据现场情况确定；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	8
	加装照明灯具整改
	套
	4
	1、在指定位置开孔，侧墙安装T8三防灯具；
2、含灯具配线、取电、测试：配线按100米包干，采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管，线管使用DN20镀锌钢管（按33米包干）；
3、含穿墙开孔及孔洞封堵（1处）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	9
	加装疏散指示整改
	套
	10
	1、在指定墙面指定位置打孔，直径6mm；
2、安装疏散指示灯具，规格为335*145*25mm，悬挂式；
3、含灯具配线、取电、测试：单套灯具配线按45米包干，采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线，线管使用DN20镀锌钢管（按15米包干）；
4、含穿墙开孔及孔洞封堵（1处1个）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	10
	线缆整改2
	m
	1100
	1、低烟无卤阻燃3*4mm2电线穿管敷设，保护采用DN20镀锌线管；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	11
	灯具遮光板整改
	㎡
	16
	1、定制、安装PC遮光板：乳白，可弯PC板，厚度不低于1.8mm，高透光；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	12
	排污管整改
	m
	6
	1、排污管DN50加长至排水沟内，采用DN50镀锌钢管，螺纹连接；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	13
	电磁阀线缆整改1
	m
	20
	1、从控制箱至电磁阀穿管敷设2芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线，线管采用DN15镀锌钢管明配，含接线；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	14
	电磁阀线缆整改2
	m
	150
	1、从真空排污系统控制箱穿管布设2芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线至公共区厕所电磁总阀附近，线管采用DN15镀锌钢管明配，含接线；
2、含墙面钻孔（直径约20mm）、封堵等，按8处包干；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	15
	过轨线缆整改
	m
	30
	1、拆下原电缆；
2、穿过轨预留孔洞重新布线：4芯2.5平方低烟无卤阻燃铜芯电缆，配DN25镀锌钢管20m，含接线；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	16
	消防泵房流量设备整改
	台
	2
	1、墙上指定位置加装6V直流电源，接入220V电源；
2、从直流电源至流量计穿管敷设15米2芯1.5平方WDZ-RYJ型电缆，线管采用DN20镀锌钢管明配；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	17
	安装电动蝶阀手轮
	个
	14
	1、安装DN150/200电动蝶阀手轮；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	18
	空调水系统管道或附件整改
	处
	1
	1、拆除DN25补水管2m，安装DN25球阀及2m的DN25镀锌钢管，螺纹连接；
2、安装DN80泄水闸阀手轮；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	19
	消防管阀门整改2
	个
	76
	1、关水、放水后下原阀门；
2、根据现场实际管径更换为DN20\DN25快开球阀，连接方式采用丝接；
3、打液态生料带；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	20
	增设冷却塔检修电源箱
	台
	1
	1、增设成套配电箱：2mm厚不锈钢成套配电箱，防护等级不低于IP65，内含内配：3PD32A带漏报断路器1个，3PD25A带漏报断路器1个，2PD16A带漏报断路器1个，三相5孔防爆防水插座(32A)1个，单相3孔防爆防水插座(16A)1个，元器件采用ABB、施耐德或西门子，下进线；
2、含配电箱取电：敷设低烟无卤阻燃铜芯5*16mm2电缆约100米，含接线、调试、悬挂标识牌等；
3、含配电箱基础：基础采用L50*50mm厚4.8mm热镀锌角钢处理材料制作支架到地面800mm安装检修箱（可根据现场情况适当调整）；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	21
	多联机控制器整改
	个
	2
	1、更换线控器KJR-90DBK；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	22
	保温棉整改1
	㎡
	28
	1、对表面进行清洁；
2、采用铝镁质保温棉进行保温，60mm厚；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	23
	多联机冷媒管桥架整改
	m
	230
	1、加装2mm厚300mm*200mm镀锌金属桥架及盖板（含原桥架拆除，如有）；
2、每米桥架需拆除恢复天花约2平方米；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	24
	空调水系统管道压力表更换
	台
	1
	1、更换弹簧管压力表，0~0.6MPa，1.5级；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	25
	安装双金属温度计
	个
	1
	1、安装双金属温度计；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	26
	冷凝水管整改
	处
	1
	1、采用DN25镀锌钢管长约2.5m套丝连接，含弯头、直接等；
2、基础管上套丝；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	27
	真空排污管道整改
	个
	6
	1、拆下De63和De50的橡胶软接；
2、用De63和De50的PVC直接头连接；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	28
	双金属温度计更换
	个
	6
	1、更换双金属温度计；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	29
	围栏制作安装
	m
	18.4
	1、用DN32的3mm厚304不锈钢管焊接1米高围栏，围栏维护范围为2800*2400mm；
2、围栏每根柱子四周焊接四个带圆孔方块，膨胀螺丝穿过圆孔固定；
3、在浮球安装一侧留800mm宽带锁销的活动门；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	30
	集水井盖板
	㎡
	1.43
	1、5mm厚花纹钢板盖板，钢板边缘需除毛刺防割手；
2、在钢板两端离边缘200mm处分别开两个孔安装提手，提手用10mm直径钢筋制作；
3、现场安装；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	31
	挖眼三通
	个
	2
	1、在DN150管道开直径25mm孔；
2、安装DN150*25机械三通安装DN25转15补芯；
3、安装DN15检修球阀，连接方式采用丝接；
4、安装压力表M20*15缓冲弯管；
5、安装压力表0-1.6MPa；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	32
	生活水管整改
	个
	1
	1、不锈钢管攻丝；
2、安装DN20的304不锈钢锥螺纹转正丝转接头；
3、安装DN20截止阀、水龙头；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	33
	空调柜整改
	个
	1
	1、安装空气压差计（20-200pa）；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	34
	防火卷帘整改
	套
	35
	1、 按钮盒线路穿管敷设约5m（含线路拆装）；
2、加装速放装置，速放装置熔断温度70℃；
3、手动拉链整改；
4、破损帘面修复及导轨调整（如有）；
5、防火卷帘自动控制调试；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	35
	小系统二通阀整改
	个
	1
	1、破开DN80管道保温棉约2m长；
2、在水管处安装二通阀DN65,螺纹连接；
3、安装二通阀连杆，接线调试；
4、恢复保温；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	36
	风管整改
	㎡
	57.5
	1、拆除原风管及支吊架等；
2、风管制作安装：根据现场拆除的风管尺寸大小制作风管，材质为双面彩钢酚醛风管（厚度25mm）并安装，含支吊架安装等；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	37
	室内消火栓整改
	套
	8
	1、关水、放水后拆下消火栓箱及进水管道支架；
2、重新调整安装消火栓使消火栓口中心离地1.1m（含管路调整）；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	38
	重力排污管整改1
	个
	8
	1、拆下管道90度接头；
2、每个90度弯头改为由两个45度DN100弯头连接，过程中需要调整管道长度及重新压槽以便于安装；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	39
	重力排污管整改2
	个
	2
	1、拆下管道90度接头；
2、改为由两个45度De160弯头连接，过程中需要调整管道长度及重新压槽以便于安装；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	40
	生活水管三通更换
	个
	1
	1、关水、放水后，切断三通连接的两根管道，另一根连接管道加热丝口拆下；
2、管道重新攻丝连接活接；
3、安装新的DN32三通；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	41
	生活水管检修阀门安装
	个
	10
	1、拆下DN15/DN20管道3m离末端150mm处切端，重新攻丝；
2、加装与DN15/DN20管道等径的锥螺纹转正丝转换头和截止阀；
3、连接下端水龙头；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	42
	生活水管支管整改
	个
	6
	1、拆下DN15/DN20管道3m，离末端150mm处切端，重新攻丝；
2、加装DN15/DN20锥螺纹转正丝转换头；
3、连接支阀DN15/DN20；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	43
	消防管闸阀更换1
	个
	1
	1、关水、放水后拆下原闸阀；
2、更换DN40明杆闸阀,螺纹连接；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	44
	消防水泵加装减震器
	组
	2
	1、拆除型号为XBD5/20-L、15KW的消防水泵；
2、加装15KW消防泵减震器：含水泥基础凿除调整、找平及减震器安装；
3、安装消防泵，连接管道；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	45
	消防水池液位计整改
	个
	1
	1、放空水池；
2、靠近消防水池墙壁处，在消防泵进水管上开孔安装DN150*DN20机械三通；
3、安装DN20球阀（螺纹连接）后水池补水；
4、安装DN20的透明塑料管，管内放置红色浮子；
5、在墙面标记刻度；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	46
	污水泵水表、阀门整改
	处
	1
	1、关水、放水后切断管道；
2、拆下管道（约1m），接回管道连接DN50的304不锈钢锥螺纹转正丝直接；
3、安装DN50水表、常开电磁阀、闸阀，水表和闸阀采用法兰连接，电磁阀采用丝接；
4、从控制下至电磁阀敷设DN20镀锌钢线管约20m，镀锌线管采用镀锌线管直接头连接；
5、穿入2芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯线约20m；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	47
	消防手动蝶阀更换
	个
	1
	1、放水、关水后拆下原蝶阀；
2、安装新的DN150手动蝶阀，法兰连接；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	48
	冷却泵止回阀更换
	个
	4
	1、更换球墨铸铁消声止回阀DN200；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	49
	空调水管整改
	处
	1
	1、清除水管保温；
2、重新制作DN200短管，长度500mm，镀锌钢管，采用卡箍连接；
3、重新安装大小头；
4、按工艺要求重新用泡沫玻璃保温，厚度40mm；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	50
	冷却水泵出水手动蝶阀整改
	个
	1
	1、更换出水手动蝶阀DN200，304不锈钢阀板；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	51
	水系统传感器更换
	个
	5
	1、更换压力或温度传感器（压力传感器品牌天康，型号TK-316，量程0~1.6MPa，温度传感器品牌天康，型号SBWZ）
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	52
	平衡调节阀执行器更换
	套
	2
	1、安装执行器（品牌江森自控，型号M9132-GGA-2，含原执行器拆除)；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	53
	消防管伸缩缝处金属软管整改
	个
	3
	1、停水、放水后拆除6m长DN150管道，并调整管道尺寸；
2、管道两端头重新压槽后，安装DN150沟槽法兰片；
3、安装DN150的不锈钢金属软接，并接通水管后复水测试；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	54
	区间消防管道橡胶软接整改
	个
	7
	1、停水、放水后拆下橡胶软接；
2、选择DN150，350mm金属软接（304不锈钢材质）；
3、根据现场管道对比后长度切除多余部分；
4、在切除处端头重新压槽；
5、安装沟槽法兰，安装金属软接；
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	55
	冷却水管加装防爆闸阀
	个
	2
	1、拆除DN200管道5m；
2、截断管道安装不锈钢DN200卡箍法兰4个；
3、安装DN200防爆闸阀，法兰连接；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	56
	电动排烟口整改
	个
	1
	1、风管开口800*600；
2、安装电动排烟口800*600；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	57
	爬梯制作安装
	m
	5
	1、爬梯宽度900mm，横杆间距500mm；
2、材料要求：角钢60*60*5、Q235-φ30钢筋与角钢焊牢。
3、要求基础安全牢固，梯身稳定可靠；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	58
	区间水泵压力排水管加装绝缘法兰
	个
	4
	1、切除部分排水管DN150管道（约400mm）；
2、在切除处端头重新压槽后安装沟槽法兰；
3、安装绝缘法兰，并接通水管后测试；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	59
	消防水池浮球阀整改
	个
	1
	1、在水池处截断进水管；
2、安装DN100铸铁材质遥控浮球阀，法兰连接；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	60
	消防管闸阀更换2
	个
	2
	1、关水、放水后拆下原DN150铸铁闸阀；
2、更换DN150的铸铁明杆闸阀，法兰连接；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	61
	排污管加装防爆阀
	个
	1
	1、拆下原有6m长DN150管道根据阀门长度截断约300mm；
2、重新压槽后安装DN150钢制沟槽法兰；
3、安装DN150防爆闸阀，法兰连接；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	62
	室外消火栓整改1
	个
	1
	1、切除挡住消火栓的瓷砖；
2、开挖室外消火栓800mm，开挖面积约0.25平方米，面层为黄土；
3、用镀锌钢管DN100焊接片法兰管将室外消火栓接长500mm；
4、回填、整平地面；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	63
	集水器旁通阀整改
	个
	1
	1、清除DN100管道保温2m；
2、拆除分集水器间管道，长度2m；
3、重新制作安装DN100管道及压差旁通阀DN100，管材采用镀锌钢管；
4、采用泡沫玻璃恢复管道保温；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	64
	风机安装整改1
	台
	1
	1、拆除原风机（重量约105kg），含支吊架等；
2、在指定位置重新安装风机（重量约105kg），含支吊架等；
3、拆装风管及天圆地方尺寸800*400，长度约1m；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	65
	风机安装整改2
	台
	3
	1、拆除原风机（重量约200kg），含支吊架等；
2、在指定位置重新安装风机（重量约200kg），含支吊架等；
3、拆装风管及天圆地方尺寸1000*800，长度约4m；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	66
	风机安装整改3
	台
	1
	1、拆除风机前后软接；
2、起吊风机拆除未按要求安装的阻尼弹簧减震器，ZT-480-II；
3、重新安装减震器和风机，风机直径2000，长度1290，重量2600kg；
4、连接原拆除的风机前后软接；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	67
	安装室外温湿度计
	个
	1
	1、安装室外温湿度计（西门子QFA3171）；
2、温湿度计敷设WDZB-KYJYRP-4*1.0电缆200m，接线调试；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	68
	电动二通阀执行器整改
	套
	2
	1、加装二通阀执行器（型号VAP3000-24-C）；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	69
	安装室外温湿度计、双金属温度计
	个
	1
	1、安装双金属温度计；
2、安装室外温湿度计（西门子QFA3171）；
3、温湿度计敷设低烟无卤阻燃铜芯4*1.0mm2电缆200m，接线调试；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	70
	流量计安装整改1
	台
	1
	1、拆除流量计及配套管路保温，管径按DN100计取（含DN100以下），长度约6m；
2、冷冻水系统放水，拆除流量计（含接线），重新制作流量计配管（约6m），并完成管路和流量计安装（管径按DN100计取，含DN100以下），需满足“前五后三”要求；
3、流量计接线调试，冷冻水系统补水试压；
4、采用泡沫玻璃恢复保温；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。（非空调季施工）。
	00:00-05:00

	71
	流量计安装整改2
	台
	1
	1、拆除流量计及配套管路保温，管径DN125，长度约6m；
2、冷冻水系统放水，拆除流量计（含接线），重新制作流量计配管（约6m），并完成管路和流量计安装（管径DN125），需满足“前五后三”要求；
3、流量计接线调试，冷冻水系统补水试压；
4、采用泡沫玻璃恢复保温；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。（非空调季施工）。
	00:00-05:00

	72
	室外消火栓整改2
	个
	1
	1、开挖室外消火栓处2米深直径1.5米基础；
2、将原消火栓拆下；
3、用1米长4mm厚DN100的镀锌钢管两头焊接法兰盘将室外消火栓接长至地面；
4、回填、整平地面；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	73
	消防泵异径管整改
	个
	2
	1、拆下DN80转DN150异径管；
2、将异径管旋转180度安装；
3、根据现在高度切断消防泵出水口立管，整体抬高消防泵出水口横管；
4、同步通过焊接加高支架；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	74
	冷却塔冷却水管更换
	m
	5
	1、更换DN200内衬塑钢管（含原管拆除）；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费（非空调季节施工）。
	00:00-05:00

	75
	冷却塔电源线桥架整改
	m
	20
	1、敷设100*100，厚度2mm桥架（含盖板），将冷却塔电源线调整至桥架内；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	76
	空调水系统冷冻水管整改
	m
	12
	1、拆除管道保温；
2、拆除冷冻水管DN80(约6m），重新制作安装DN80冷冻水管（约12m）；
3、泡沫玻璃保温水管；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	77
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	㎡
	22.9
	1、矿物岩棉填实孔洞（填充厚度约200mm）；
2、孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	78
	远传水表问题整改
	个
	26
	1、安装MDC500型或同等级集中器于指定位置；
2、从冷却塔远传水表穿DN25的镀锌钢管布设约100m长6芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线至集中器并接线；
3、从新风亭主管远传水表穿DN25的镀锌钢管布设约30m长6芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线至集中器并接线；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	79
	不锈钢生活水管更换
	m
	12
	1、拆除楼顶不锈钢装饰板30平方米；
2、更换DN50薄壁不锈钢钢管，锥螺纹连接；
3、装回装饰板；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	80
	冷却塔排水管整改
	m
	20
	1、切开围栏，留出检修口600*600mm；
2、安装镀锌钢管排水管DN80，螺纹连接；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	81
	空调柜整改1
	台
	1
	1、敷设镀锌线管DN20，长度100m；
2、穿线敷设低烟无卤阻燃3*4电线，长度100m；
3、安装空气压差计（20-200pa）；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	82
	空调柜整改2
	台
	1
	1、安装空气压差计（20-200pa）；
2、敷设DN20镀锌线管100m明配；
3、敷设低烟无卤阻燃3*4电线100m；
4、更换均流段检修灯；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	83
	空调柜整改3
	台
	1
	1、安装空气压差计（20-200pa）；
2、敷设DN20镀锌线管100m；
3、敷设低烟无卤阻燃3*4电线100m；
4、更换检修门2扇；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	84
	母线整改
	m
	50
	1、取下墙内800A或630A母线槽接头及连接母线槽；
2、根据现场实际制作、安装与原密集母线槽同型号、同规格且匹配的母线槽、连接器、支架等；
3、矿物岩棉填实孔洞,孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	85
	多联机冷媒管保温
	m³
	0.3
	1、里层采用橡塑保温棉20mm厚保温，外层采用玻璃纤维保温棉不低于20mm厚保温，铜管管径23mm以内；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	86
	隔膜阀整改
	个
	9
	1、拆除原隔膜阀及上下管道；
2、将新的DE63和DE50活接、隔膜阀、活接、软接按顺序用胶接方式连接管道；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	87
	水管保温整改
	m³
	4.1
	1、加装DN65管道泡沫玻璃保温，长度50m；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	88
	多联机防盗装置
	套
	2
	1、安装防盗装置，主机型号AL238-16T；
2、防盗装置DN20镀锌线管敷设200m；
3、敷设防盗装置阻燃通讯线缆ZR-HYA 3*2.5，长度200m；
4、调试报警装置；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	89
	市政排水整改
	m
	8
	1、采用镀锌钢管DN50做排水管螺纹连接，长度根据现场长度进行制作；
2、市政路面破除及恢复(宽约300mm、深约500mm)；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	90
	环控机房二通阀整改
	个
	1
	1、拆除DN100管道保温2m；
2、拆卸管道，截断加工法兰；
3、安装电动二通阀DN80，法兰连接；
4、敷设DN20镀锌线管300m，明配；
5、敷设低烟无卤3*4电线300m；
6、接线调试电动二通阀DN80,法兰连接；
7、泡沫玻璃采用标准工艺恢复保温；
8、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	91
	空调水系统管道或附件整改1
	处
	1
	1、清除管件位置保温，各位置长度500mm；
2、更换DN150金属软管12个，DN125波纹补偿管2个，DN50波纹补偿管2个，DN150软接头24个，DN125软接头4个，DN100软接头2个，DN65软接头2个；
3、采用泡沫玻璃恢复保温；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00

	92
	空调水系统管道或附件整改2
	处
	1
	1、清除管件位置保温，各位置长度500mm；
2、更换DN300金属软管2个，DN65金属软管2个，DN50金属软管1个，DN200波纹补偿管6个，DN100波纹补偿管4个，DN250软接头10个，DN200软接头10个，DN150软接头4个，DN125软接头4个，DN80软接头2个，DN65软接头2个；
3、采用泡沫玻璃恢复保温；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00:00-05:00



6. [bookmark: _Toc73544710]施工管理
[bookmark: _Toc536513594][bookmark: _Toc73544711][bookmark: _Toc2196755][bookmark: _Toc54860665]5.1一般要求
5.1.1本工程是提质整改工程，为不影响正常运营客服质量，施工单位需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。
5.1.2 施工过程中，施工单位须服从现场管理部门的管理，并严格遵守运营公司相关施工管理制度要求。
5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购单位人员来完成。
5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购单位和谈判单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。
[bookmark: _Toc54860666][bookmark: _Toc73544712][bookmark: _Toc536513595][bookmark: _Toc2196756]5.2安全文明生产
5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，谈判单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。谈判单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购单位有权进行干预，如发生重大安全事故，谈判单位必须按国家的有关法规及时通知采购单位和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。谈判单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购单位支付费用或延迟施工进度。
5.2.2谈判单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。
5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。
5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.2.5凡属谈判单位雇用的现场工作人员，谈判单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。
5.2.6谈判单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
5.2.7谈判单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，谈判单位应当采取特殊的消防安全措施。
5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：谈判单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
[bookmark: _Toc2196757][bookmark: _Toc73544713][bookmark: _Toc54860667][bookmark: _Toc536513596]5.3项目组织机构及人员要求
5.3.1项目组织机构
谈判单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的管理人员、制定项目计划，并服从采购单位单位的管理，使整个项目得以顺利实施。谈判单位至少需在响应文件中明确项目负责人、施工员、安全员。
5.3.2项目基本要求
谈判单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，谈判单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由谈判单位承担，所有费用计入投标总价。
(1) 谈判单位应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。
(2) 谈判单位必须完成各阶段的工作，应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。
(3) 谈判单位应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备设施的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。
(4) 谈判单位在本项目所有的施工安装作业必须接受质量监督和检查。
(5) 谈判单位应执行采购单位制定的有关施工管理制度。
[bookmark: _Toc73544714][bookmark: _Toc2196758][bookmark: _Toc536513597][bookmark: _Toc54860668]5.4施工准备
谈判单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：
5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。
5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。
5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。
5.4.4组织施工及工程机械设备和货物进场。
[bookmark: _Toc536513598][bookmark: _Toc73544715][bookmark: _Toc2196759][bookmark: _Toc54860669]5.5工期及进度管理
5.5.1 工期
[bookmark: _GoBack]以采购单位发出的开工通知日期起算，总计365天内完成此项目所有施工（含竣工验收），或达到项目总金额则自行终止。
5.5.2 工程进度
5.5.2.1谈判单位在收到开工通知后，应立即组织相关人员开工，不延迟施工进度。
5.5.2.2为达到工期目标，谈判单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购单位单位可要求谈判单位加快进度或修改原施工计划，谈判单位不得因此而向采购单位单位提出任何的补偿。
[bookmark: _Toc54860670][bookmark: _Toc536513599][bookmark: _Toc73544716][bookmark: _Toc2196760]5.6成品保护
施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。
7. [bookmark: _Toc2196762][bookmark: _Toc2196764][bookmark: _Toc2196765][bookmark: _Toc2196763][bookmark: _Toc2196768][bookmark: _Toc2196766][bookmark: _Toc2196761][bookmark: _Toc54860672][bookmark: _Toc2196769][bookmark: _Toc536513601][bookmark: _Toc73544717]工程验收与交付
[bookmark: _Toc73544718][bookmark: _Toc54860673][bookmark: _Toc2196770][bookmark: _Toc536513602] 6.1验收标准
[bookmark: _Toc8050713][bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc2196771][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc30978]在满足技术要求的基础上，按照本需求书第3条工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
[bookmark: _Toc2196776][bookmark: _Toc2196777][bookmark: _Toc2196772][bookmark: _Toc2196780][bookmark: _Toc2196775][bookmark: _Toc2196774][bookmark: _Toc2196779][bookmark: _Toc2196781][bookmark: _Toc2196778][bookmark: _Toc2196773][bookmark: _Toc54860674][bookmark: _Toc536513603][bookmark: _Toc2196782][bookmark: _Toc73544719]6.2验收程序
工程施工完成之后，由中选单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购单位提出验收申请，由采购单位组织对工程进行竣工验收。
8. [bookmark: _Toc54860675][bookmark: _Toc2196784][bookmark: _Toc536513604][bookmark: _Toc73544720] 质保期服务
[bookmark: _Toc54860676][bookmark: _Toc536513605][bookmark: _Toc73544721][bookmark: _Toc2196785]7.1 质保期
项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。
[bookmark: _Toc73544722][bookmark: _Toc536513606][bookmark: _Toc54860677][bookmark: _Toc2196786]7.2 质保期的要求
7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷谈判单位应负责修补。
7.2.2质保期内采购单位在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求谈判单位立即修复，谈判单位必须在收到采购单位的通知后72小时内派人员到现场免费修复，否则采购单位可自行组织修复，由此产生的一切费用由谈判单位承担。
7.2.3在质保期内，当发生故障时，谈判单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。
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