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1. [bookmark: _Toc536513578][bookmark: _Toc2196737][bookmark: _Toc54860649][bookmark: _Toc54861155]总体
1.1 [bookmark: _Toc2196738][bookmark: _Toc536513579][bookmark: _Toc54860650][bookmark: _Toc54861156]项目说明
1.1.1本用户需求书适用于长沙市轨道交通2号线运营期长沙火车南站、万家丽广场站、五一广场站、橘子洲站、溁湾镇站、望城坡（汽车西站）共计6个大客流车站公共区卫生间改造项目工程施工及管理。
1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，谈判单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
1.1.3本需求书所使用的标准如与谈判单位所执行的标准不一致时，谈判单位可以采用相应的国际标准替代，但谈判单位应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。
1.2 [bookmark: _Toc536513580][bookmark: _Toc2196739][bookmark: _Toc54860651][bookmark: _Toc54861157]工程概况
随着长沙市轨道交通3号线、5号线一期工程同步开通初期运营，长沙市轨道交通规划“米”字形骨架、双“十”字拓展线网格局基本形成。为强化精细管理，提升乘客舒适度和满意度，将对五一广场站、望城坡（汽车西站）、长沙火车南站、万家丽广场站、橘子洲站、溁湾镇站共计6个大客流车站公共区卫生间地面、墙面、洁具、排水管路等进行提质改造。
1.3 [bookmark: _Toc536513581][bookmark: _Toc2196740][bookmark: _Toc54860652][bookmark: _Toc54861158]工程施工地点及范围
本项目施工地点：长沙市轨道交通2号线五一广场站、望城坡（汽车西站）、长沙火车南站、万家丽广场站、橘子洲站、溁湾镇站车站公共区卫生间。
1.4 [bookmark: _Toc2196743][bookmark: _Toc536513583][bookmark: _Toc54860653][bookmark: _Toc54861159]环境及条件
1.4.1施工限制条件
该项施工地点主要在长沙市轨道交通2号线五一广场站、望城坡（汽车西站）、长沙火车南站、万家丽广场站、橘子洲站、溁湾镇站公共区卫生间，施工计划及时间需严格依照车站内施工相关要求执行。
[bookmark: _Toc12402_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3457_WPSOffice_Level3]1.4.2 具体施工限制条件包括但不限于以下几点：
1) 所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行，所有作业均需要按照长沙地铁施工作业计划实施。
2) 所有施工人员必须进行运营公司相关的安全教育，方可进行作业。
3) 其他有关事项流程必须按照运营公司标准、制度、规定执行。
4) 凡2m以上的高空作业，必须系好安全带，安全带必须先挂牢后再作业，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。
5) 所有施工必须严格按照《运营公司安全生产管理办法》、《运营公司施工检修管理办法》、《运营公司承包商安全管理办法》执行。
6) 施工进场重型材料无法通过垂直电梯及电扶梯进行运输，需通过人工搬运至车站施工作业地点。
7) 施工区域需拆装部分车站公共区卫生间内天花，拆装过程须保证运营安全。
8) 施工所产生的垃圾应及时进行清理外运，做好工完料清，保障运营质量。

2. [bookmark: _Toc2196744][bookmark: _Toc536513584][bookmark: _Toc54860654][bookmark: _Toc54861160]工程内容
2.1 [bookmark: _Toc2196745][bookmark: _Toc536513585][bookmark: _Toc54860655][bookmark: _Toc54861161]主要工程内容
[bookmark: _Toc16841][bookmark: _Toc2196746]本次施工的主要工程内容包括对长沙市轨道交通2号线五一广场站、望城坡（汽车西站）、长沙火车南站、万家丽广场站、橘子洲站、溁湾镇站共计6个大客流车站卫生间地面、墙面、洁具、排水管路等进行改造升级。
2.1.1卫生间地面改造升级工程
2.1.1.1原地面拆除：拆除原有300*300*10mm地面瓷砖（约10mm），100mm厚砂浆层，防水层（约10mm），总计拆除厚度约120mm
    2.1.1.2地面更换：涂刷防水层两遍, 采用100mm厚砂浆层对基层地面进行找平处理，重新铺贴新的400*400*10mm防滑通体瓷砖（瓷砖颜色参考下图），并进行美缝处理（宽约2mm，颜色现场确定），美逢后地面进行防滑处理。
[image: D:\工作（彭自煌）\长沙轨道交通运营有限公司相关文件\QQ文件下载\MobileFile\mmexport1602463970236.jpg]
2.1.2卫生间墙面改造升级工程
2.1.2.1原墙面拆除：凿除原有300*600*10mm通体墙面瓷砖及30mm厚结合层，总计拆除厚度约40mm。
2.1.2.2墙面更换：采用防水涂料对卫生间墙面1米范围内进行防水处理（注意洗手台位置防水适当加高），然后采用约10mm~20mm厚瓷砖胶重新铺贴新的400*800mm墙面瓷砖（颜色同地砖）,并进行美缝处理（宽约2mm，颜色现场确定）。
2.1.3卫生间天花及设施拆装工程
（1）墙面瓷砖铺贴前拆除现有部分天花，铺贴完成后对天花恢复原样，天花收边角线更换（约350m）。
（2）残疾人卫生间立柱洗手盆（含栏杆）原位拆除及恢复。
（3）原卫生间检修门等拆除及恢复。
（4）嵌墙式垃圾箱拆除后取消嵌墙式垃圾箱，增强墙面整体美观度。
2.1.4卫生间洁具设备设施改造升级工程
2.1.4.1原洁具拆除：拆除现有挂壁式小便器、坐便器、蹲便器、水银镜、瓷质洗手盆、石英石洗台面、拖把池、地漏。
2.1.4.2洗手盆更新：在原有位置定制安装石英石洗手台面（含支架）（约20mm），洗手台中安装瓷质洗手盆（约475*395*210mm），石英石洗手台面下方地面设置排水沟（宽约15cm,高约8~10cm，可根据现场情况适当调整）坡度采用约0.5%，排水沟采用定制304不锈钢材质的盖板（厚度不少于2mm，含支座，确保平整稳固）（水沟两侧地砖注意找坡，确保地面明水流入水沟）。
2.1.4.3原有位置更换成自动感应式挂壁小便器（含感应器等）(规格约390*360*770mm)，小便池下方设置排水沟（宽约15cm,高约8~10cm）坡度采用0.5%，排水沟上采用定制304不锈钢材质的盖板（厚度不少于2mm，含支座，确保稳固），小便池隔板上方挂人造石板（宽10cm,厚1cm)。
2.1.4.4洁具更新：原有位置更换成自动感应式挂壁小便器（含感应器等）(约390*360*770mm)、坐便器（约705*385*770mm）、蹲便器（约600*465*240mm，采用卧式脚踏阀）、水银镜(约5mm,无边框)、拖把池(约470*440*680mm，含下水软管等)、地漏(规格：（长）100mm*（宽）100mm*50mm（孔直径）)、角阀（不锈钢DN15），感应水龙头（一线品牌）施工完成后确保洁具安全、耐久、美观。
2.1.4.5 拆除原有取纸盒，重新采购安装防水免打孔取纸盒（参考下图）。[image: ]
2.1.4.5 将原有隔断拆除及恢复，包含小便器隔板、蹲位隔板等。
2.1.5 水电改造升级工程
2.1.5.1卫生间排水系统改造
1）将原有厕所重力排污管（PVC De110（大便排污管）、PVC De75（小便排污管）、PVC De50（地漏排污管））重新更换成新的PVC De110（大便蹲位排污）、PVC De75（小便池排污）、PVC De50（地漏排污）重力排污管并按照2.6%坡道找坡安装。
2）将厕所原有地漏排水路径改至直排轨行区，需开孔重新布设PVC De50（地漏管）管路，蹲位（含马桶）及小便池排水管路路径保持不变。
3) 小便池感应器由卫生间插座电源处引电布设低烟无卤阻燃3*2.5mm²电缆线, 并采用DN20镀锌钢管套管保护。
4）拆除原有洗手水龙头电源线，按照原路线重新布设低烟无卤阻燃3*2.5mm²电缆线，并采用DN20镀锌钢管套管保护。
2.1.5.2卫生间照明、电路系统改造
1）卫生间插座更换：在原有位置对五孔插座（10A）进行更换插座，插座防溅盒带金属连杆，开度大于120度。
2）卫生间开关更换：在原有位置对开关（86*86）进行更换开关。
2.2 [bookmark: _Toc2196747][bookmark: _Toc54860656][bookmark: _Toc54861162][bookmark: _Toc536513587]零星包干内容
本项目包含洁具电源线开槽（开槽深度约20~50mm,长度10*6=60m）、措施项（搭拆作业平台）（约5*6=30㎡）、钢筋混凝土开孔（开孔直径50mm,深度400mm,总计约8*6=48个），成品保护（约250㎡）等零星工程均采用包干形式。
2.3 [bookmark: _Toc2196748][bookmark: _Toc54860657][bookmark: _Toc54861163]设备/材料选用标准
2.3.1设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
2.3.2建筑材料选用标准应有一定的物理力学技术要求，以满足建筑或构筑物的实用性、功能性、耐久性和美观性的需要。
2.3.3防水涂料应符合相关技术要求。
3. [bookmark: _Toc536513588][bookmark: _Toc2196749][bookmark: _Toc54860658][bookmark: _Toc54861164]工程技术要求
3.1 [bookmark: _Toc2196750][bookmark: _Toc536513589][bookmark: _Toc54860659][bookmark: _Toc54861165]技术方案与要求
本次施工方案必须严格按照施工程序进行，严禁工序倒置。要求保证一次性验收合格率达到100%，整体验收达到优良。
3.2 [bookmark: _Toc2196751][bookmark: _Toc536513590][bookmark: _Toc54860660][bookmark: _Toc54861166]施工工艺及标准
[bookmark: _Toc536513591][bookmark: _Toc2196752]3.2.1卫生间地面改造升级工程
3.2.1.1地砖施工工艺
a)剔除原地砖→基层清扫→防水处理→1:3干硬性水泥砂浆→铺砂浆→防滑通体瓷砖→美缝处理→防滑处理
b) 剔除原地砖，将破碎的碎块及砂浆面层清理干净，使附着良好。
c) 将清理好的面层刮上素水泥浆，用小铲将砂浆铲平，用红外线定好标高，便于铺设的平整度。
d) 瓷砖铺设好后,养护一段时间，进行美缝处理及防滑处理。
3.2.1.2地砖施工要求
防滑通体瓷砖，1:3干硬性水泥砂浆，瓷砖纹路铺贴方向一致，预留2mm工艺缝隙并对齐，顺地漏方向铺贴约2%-3%的坡度，瓷砖铺贴完成后无空鼓、高低错位。
3.2.1.3地面防水
1） JS柔性防水涂料
2） 基层表面干净，无孔洞
3） 涂刷两遍
4） 墙面卷水边高度1000mm
5） 闭水实验48小时
3.2.2卫生间墙面改造升级工程
3.2.2.1施工工艺
墙面通体瓷砖和防水施工类同地面施工工艺。
3.2.2.2墙面通体瓷砖施工要求
通体墙面瓷砖，结合层使用专用瓷砖胶泥粘贴，厚度10mm~20mm，瓷砖本体用背涂胶涂刷一遍，瓷砖纹路铺贴方向一致，预留2mm工艺缝隙并对齐，瓷砖铺贴完成后无空鼓。
3.2.3卫生间天花及设施拆装工程
墙面瓷砖铺贴前拆除现有部分天花，铺贴完成后对天花恢复原样，天花收边角线更换（约350m），保证天花收边角线紧贴、美观。饰面板上的灯具等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密，安装时应严格控制整体性，刚度和承载力。
3.2.4洁具设备设施改造升级工程
3.2.4.1挂式感应小便器安装：由给水管甩口中心线向下吊垂线，并以此垂线作为器具的安装中心线；由地面向上量出规定的高度，划一道水平线；根据小便器实物利用三合板制作一个安装模具，确定固定螺栓孔眼的位置，并做好标记；在划好标记的位置钻孔，将膨胀螺栓埋入固定；将小便器挂在预埋螺栓上，利用水平尺找平、找正。将固定螺栓套上胶垫、平垫，将螺母拧至松紧适度；小便器固定完毕后，利用防潮防霉密封胶将小便器与墙壁的缝隙补齐、抹光。
3.2.4.2小便器排水管道安装 
排水管与小便器排水口的连接处应采用螺纹丝扣连接，以保证排水管的牢固稳定性，防止长时间使用后排水管脱落。塑料或金属排水管应保证垂直安装，不偏不斜。
（2）排水管应处在地面预留套管中心，排水管周围的缝隙采用油麻、腻子封堵严密。
3.2.4.3蹲便器安装
（1）清扫安装蹲便器的地面，在安装位置划出蹲便器的纵向中心线和排出口的中心线。同规格、同型号的蹲便器安装时，可以利用三合板或竹胶板制作统一的安装模具。
（2）蹲便器的存水弯在楼板下安装时，应在卫间地面防水施工前安装到位。将存水弯的进口中心对准校核好的蹲便器排水口中心，并将带有承口的短管接至地面以上120mm。
（3）将连接胶塞放人蹲便器的进水孔内卡紧。在蹲便器进水孔接触的外边涂上层玻璃胶或油灰，再将进水管插入胶塞进水孔内，使其与胶塞密封良好，以防漏水。
（4）在蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰，放入下水管道的入口旋合，用焦渣或其他填充物将便器架设水平。
（5）用水平尺对蹲便器进行横向、纵向的找平和找正。蹲便器的进水口应对准预先划好的中心线，然后将排出口处挤出排水管承口的腻子抹光刮平。
（6）打开进水系统，检查各结合处有无漏水情况，若出现漏水，则要检查各结合处的情况，直至接合严密。
（7）检查各结合处无漏水情况后，用填充物将便器周围填实，同时在陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。
（8）用水泥砂浆将蹲便器固定在水平面内，平稳、牢固后，在水泥面上铺贴卫生间地砖。
3.2.4.4地漏安装 
（1）核对地面标高，按地面水平线采用约0.02的坡度，再低5～10mm为地漏表面标高。
（2）地漏安装后，用1：2水泥砂浆将其固定。
3.3 [bookmark: _Toc54860661][bookmark: _Toc54861167]执行参考标准
施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：
1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
2、《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）2003年局部修订版
3、《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）
4、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
6、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）
7、《建筑防水工程施工工艺标准》(ZJQ 00-SG-009-2003)
8、《城市轨道交通照明》GB/T 16275-2008
9、《低压配电设计规范》GB50054-2011
10、《电力工程电缆设计规范》GB_50217-2007
11、《采暖通风与空气调节制图标准》 GBJ114-88(2001年版)
12、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
13、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003
14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）
上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
4. [bookmark: _Toc2196753][bookmark: _Toc536513592][bookmark: _Toc54860662][bookmark: _Toc54861168][bookmark: _Toc2196754][bookmark: _Toc536513593]工程量清单
[bookmark: _Toc13218_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc54860663][bookmark: _Toc54861169]4.1工程量清单估算规则
1、地面改造升级工程
1）原地面拆除：拆除原有300*300mm地面瓷砖（约10mm），100mm厚砂浆层，防水层，总计拆除厚度约120mm，万家丽广场站拆除面积30.33㎡，五一广场站拆除面积50.18㎡，橘子洲站拆除面积35.22㎡，溁湾镇站拆除面积45.52㎡，望城坡站拆除面积38.55㎡，长沙火车南站78.54㎡，总计拆除面积30.33+50.18+35.22+45.52+38.55+78.54=278.34㎡，原地面拆除体积约328.34*0.12=33.40m³
2）地面更换： 400*400防滑通体瓷砖面积约278.34㎡。
2、墙面改造升级工程
1)原墙面拆除：拆除原有300*600*10mm通体墙面瓷砖及30mm厚结合层，总计拆除厚度约40mm，万家丽广场站拆除面积92.04㎡，五一广场站拆除面积138.68㎡，橘子洲站拆除面积117.76㎡，溁湾镇站拆除面积128.5㎡，望城坡站拆除面积121.36㎡，长沙火车南站188.98㎡，总计拆除面积92.04+138.68+117.76+128.5+121.36+188.98=787.32㎡，原墙面拆除体积约912.32*0.04=31.49m³。
2）墙面瓷砖更换面积：400*800mm墙面瓷砖面积约787.32㎡。
3）墙面防水面积：
万家丽广场站防水面积13.36㎡，五一广场站防水面积44.56㎡，橘子洲站防水面积34.72㎡，溁湾镇站防水面积40㎡，望城坡站防水面积37.12㎡，长沙火车南站防水面积49.76㎡，墙面防水面积约13.36+44.56+34.72+40+37.12+49.76=219.52㎡。
[bookmark: _Toc23985_WPSOffice_Level2]4.2工程量清单详表
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	一、卫生间地面改造升级工程

	1
	原地面拆除
	m³
	33.40
	1．结构形式:拆除原有300*300mm地面瓷砖（约10mm），100mm厚砂浆层，防水层，总计拆除厚度约120mm。
2．详见用户需求书等
	

	2
	






地面瓷砖更换
	






㎡
	






278.34
	1.防水、粘结层厚度、材料种类:涂刷JS柔性防水涂料两遍,采用100mm厚砂浆层对基层地面进行找平处理 
2.面层材料品种、规格、颜色:400*400mm防滑地面玻化砖，厚度≥10mm，颜色根据现场确定。
3.品牌要求：斯米克陶瓷、新中源瓷砖、大将军陶瓷、马可波罗陶瓷等一线品牌
4．地面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用德高、立邦、雨虹等一线品牌。
5．地面瓷砖进行防滑处理，处理后达到国家技术指标GB、COF≥0.6，并出具防滑处理后的检测报告。
	

	3
	定制排水沟（含304不锈钢盖板）
	
m
	
40
	1.规格：宽约15cm,高约8~10cm（可根据现场实际适当调整），坡度采用0.5%，排水沟上采用304不锈钢材质的盖板（厚度不少于2mm，含支座），要求盖板平整美观。
2.详见用户需求书等
	小便池及洗手池处

	二、卫生间墙面改造升级工程

	4
	原墙面拆除
	m³
	31.49
	1.结构形式:拆除原有300*600*10mm通体墙面瓷砖及30mm厚结合层，总计拆除厚度约40mm。
	

	5
	

墙面瓷砖更换
	

㎡
	

787.32
	1．品种、规格、颜色：采用400*800mm墙面瓷砖，颜色根据现场确定。
2．采用约20mm厚瓷砖水泥胶（要求德高、立邦等一线品牌）重新铺贴新的400*800mm墙面瓷砖。
3. 品牌要求：斯米克陶瓷、新中源瓷砖、大将军陶瓷、马可波罗陶瓷等一线品牌
4．地面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用采用德高、立邦、雨虹等一线品牌。
	

	6
	
墙面防水
	㎡
	219.52
	1.防护材料种类:对卫生间墙面约1米高范围内进行防水处理，采用涂刷JS柔性防水涂料涂刷二遍。
	

	三、卫生间天花及设施拆装工程

	7
	
天花拆除及恢复
	㎡
	269.34
	墙面瓷砖铺贴前拆除现有天花，铺贴完成后对天花恢复原样，天花收边角线更换（约350m），保证天花收边角线紧贴、美观。
	

	四、卫生间洁具设备设施改造升级工程

	8
	蹲便器
	组
	43
	1.蹲式大便器带卧式脚踏冲洗阀。
2.品牌要求：浪鲸、伊奈、乐家、九牧、科勒、TOTO等一线品牌
3.材质:蹲便器为陶瓷材质；脚踏阀为地面式，本体铜铸，表面镀铬，冲洗为延时自闭式，配套所有五金配件
4.附属内容：含管道安装
	

	9
	感应挂墙式小便器
	套
	   19
	1.壁挂式带感应器小便器
2. 品牌要求：浪鲸、伊奈、乐家、九牧、科勒、TOTO等一线品牌
3.材质:陶瓷
4.类型:约390*360*770mm长方型，后排水，配套所有五金配件
5.附属内容：含管道安装
6.其他:详见用户需求书等
	

	10
	自动感应水龙头
	个
	27
	1.品牌、材质、规格：拆安及更换成一线品牌（TOTO、科勒、九牧等）自动感应水龙头 ，主体黄铜材质，PVD电镀、水管口径G1/2,单冷感应水龙头，前端配缓冲过滤网（含配套进水管、控制盒等）。
	

	11
	角阀
	个
	35
	1.种类:闸阀
2.材质及规格:不锈钢DN15
	

	12
	拖布池
	组
	18
	1.拖布池成套含水龙头
2.材质:陶瓷
3.规格:约470*440*680mm,配套所有五金配件
4.附属内容：含管道安装
	

	13
	坐便器
	组
	7
	1.落地式坐便器
2. 品牌要求：浪鲸、伊奈、乐家、九牧、科勒、TOTO等一线品牌
3.规格:约705*385*770mm
4.材质:陶瓷，配套所有五金配件
5.附属内容:含管道安装
	残卫坐便器

	14
	人造石英石台面
	㎡
	27.1
	1.材质:人造石英石
2.厚度:厚度不少于1cm
3.形式:洗手台、小便池台板
	洗手台及小便器台板

	15
	瓷质洗手盆（台下盘）
	组
	
27
	1.材质:陶瓷制品
2．品牌要求：浪鲸、伊奈、乐家、九牧、科勒、TOTO等一线品牌
3.规格、类型:约475*395*210m
4.组装形式:台下盆
5.含配套下水管材料等，颜色根据现场确定。
	

	16
	高端水银镜
	㎡
	31.72
	1.镜面玻璃、防雾
2.品种、规格:玻璃材质、厚度5mm
	

	17
	

地漏
	

个
	

28
	1.不锈钢成品地漏 
2.材质:304#不锈钢
3.型号、规格:100*100*50mm（含开孔孔径不少于50mm）
4.附属内容：含管道安装
	

	18
	原卫生间检修门拆装
	
樘
	
41

	1.材质：304不锈钢 
2.规格：600*500*20mm
	仅拆装不含采购

	19
	立柱洗手盆（含栏杆）拆装
	
套
	
6
	残疾人卫生间立柱洗手盆（含栏杆）原有位置拆装
	残疾人卫生间（仅拆装不含采购）

	20
	隔断拆装（含小便器、蹲便隔断）
	 ㎡
	
190
	
1.骨架、边框材料种类、规格:抗倍特12mm
	仅拆装不含采购

	21
	[bookmark: _GoBack]防水纸盒安装
	个
	12
	1.防水免打孔取纸盒，美观、具备防水功能（颜色现场确定）
2、详见用户需求书
	

	五、水电改造升级工程

	22
	PVC DN110
	m
	146
	PVC材质，规格DN110含弯头、辅材
	

	23
	PVC DN75
	m
	70
	PVC材质，规格DN75含弯头、辅材
	

	24
	PVC DN50
	m
	96
	PVC材质，规格DN50含弯头、辅材
	

	25
	DN20镀锌钢管
	
m
	
70
	DN20镀锌钢管（含辅材）
	

	
26
	低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆
	
m
	
140
	低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆
	

	
27
	
五孔插座
	
个
	
48
	1.五孔插座10A，插座带防溅盒、金属连杆，开度90度，要求一线品牌（公牛、西门子、施耐德等）
	

	28
	开关盒
	个
	18
	1.一线品牌（公牛、西门子、施耐德等）开关盒
2.安装方式:暗装
	

	六、零星包干工程

	29
	零星包干
	项
	1
	包含：电源线开槽（开槽深度约20~50mm,长度10*6=60m）、措施项（搭拆作业平台）（约5*6=30㎡）、钢筋混凝土开孔（开孔直径50mm,深度400mm,总计约8*6=48个）,成品保护（约250㎡）等零星工程均采用包干形式
	


5. [bookmark: _Toc54860664][bookmark: _Toc54861170]施工管理
[bookmark: _Toc536513594][bookmark: _Toc2196755][bookmark: _Toc54860665][bookmark: _Toc54861171]5.1一般要求
5.1.1本工程是改造工程，为不影响正常运营客服质量，施工单位需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。
5.1.2 施工过程中，施工单位须服从现场管理部门的管理，并严格遵守运营公司相关施工管理制度要求。
5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购方人员来完成。
5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购方和谈判单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。
[bookmark: _Toc2196756][bookmark: _Toc536513595][bookmark: _Toc54860666][bookmark: _Toc54861172]5.2安全文明生产
5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，谈判单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。谈判单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购方有权进行干预，如发生重大安全事故，谈判单位必须按国家的有关法规及时通知采购方和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。谈判单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购方支付费用或延迟施工进度。
5.2.2谈判单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。
5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。
5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.2.5凡属谈判单位雇用的现场工作人员，谈判单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。
5.2.6谈判单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
5.2.7谈判单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，谈判单位应当采取特殊的消防安全措施。
5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：谈判单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
[bookmark: _Toc2196757][bookmark: _Toc536513596][bookmark: _Toc54860667][bookmark: _Toc54861173]5.3项目组织机构及人员要求
5.3.1 项目组织机构
谈判单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的人员、制定项目计划，并服从采购方单位的管理，使整个项目得以顺利实施。谈判单位至少需在响应文件中明确项目负责人、施工员、安全员。
5.3.2 项目基本要求
谈判单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，谈判单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由谈判单位承担，所有费用计入投标总价。
(1) 谈判单位应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。
(2) 谈判单位必须完成各阶段的工作，应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。
(3) 谈判单位应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备设施的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。
(4) 谈判单位在本项目所有的施工安装作业必须接受质量监督和检查。
(5) 谈判单位应执行采购方制定的有关施工管理制度。
[bookmark: _Toc2196758][bookmark: _Toc536513597][bookmark: _Toc54860668][bookmark: _Toc54861174]5.4施工准备
谈判单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：
5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。
5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。
5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。
5.4.4组织施工及工程机械设备和货物进场。
[bookmark: _Toc2196759][bookmark: _Toc536513598][bookmark: _Toc54860669][bookmark: _Toc54861175]5.5工期及进度管理
5.5.1 工期
以采购单位发出的开工通知日期起算，总计35天内完成此项目所有施工，具备验收条件。
5.5.2 工程进度
5.5.2.1谈判单位在收到开工通知后，应立即组织相关人员开工，不延迟施工进度。
5.5.2.2为达到工期目标，谈判单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购方单位可要求谈判单位加快进度或修改原施工计划，谈判单位不得因此而向采购方单位提出任何的补偿。
[bookmark: _Toc536513599][bookmark: _Toc2196760][bookmark: _Toc54860670][bookmark: _Toc54861176]5.6成品保护
施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。
[bookmark: _Toc2196763][bookmark: _Toc2196761][bookmark: _Toc2196766][bookmark: _Toc2196765][bookmark: _Toc2196762][bookmark: _Toc2196764][bookmark: _Toc536513600][bookmark: _Toc2196767][bookmark: _Toc54860671][bookmark: _Toc54861177]5.7应急抢险救援
在质量保修期内，当发生故障或者缺陷时，谈判单位应立即配合抢修，此费用已包括在合同价内。

6. [bookmark: _Toc2196768][bookmark: _Toc2196769][bookmark: _Toc536513601][bookmark: _Toc54860672][bookmark: _Toc54861178]工程验收与交付
6.1 [bookmark: _Toc536513602][bookmark: _Toc2196770][bookmark: _Toc54860673][bookmark: _Toc54861179] 验收标准
[bookmark: _Toc8050713][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc2196771][bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc30978]在满足技术要求的基础上，按照本需求书第三、四节工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
6.2 [bookmark: _Toc2196773][bookmark: _Toc2196772][bookmark: _Toc2196776][bookmark: _Toc2196781][bookmark: _Toc2196777][bookmark: _Toc2196778][bookmark: _Toc2196780][bookmark: _Toc2196774][bookmark: _Toc2196779][bookmark: _Toc2196775][bookmark: _Toc2196782][bookmark: _Toc536513603][bookmark: _Toc54860674][bookmark: _Toc54861180]验收程序
工程施工完成之后，由谈判单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购方提出验收申请，由采购方组织按照相关技术要求及合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。
7. [bookmark: _Toc2196784][bookmark: _Toc536513604][bookmark: _Toc54860675][bookmark: _Toc54861181] 质保期服务
[bookmark: _Toc2196785][bookmark: _Toc536513605][bookmark: _Toc54860676][bookmark: _Toc54861182]7.1 质保期
项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。
[bookmark: _Toc2196786][bookmark: _Toc536513606][bookmark: _Toc54860677][bookmark: _Toc54861183]7.2 质保期的要求
7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷谈判单位应负责修补。
7.2.2质保期内采购方在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求谈判单位立即修复，谈判单位必须在收到采购方的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则采购方可自行组织修复，由此产生的一切费用由谈判单位承担。
7.2.3在质保期内，当发生故障时，谈判单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。
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