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长沙市轨道交通1、2、3、4号线运营期车辆段场加装遮阳棚改造工程项目
1. 总体

1.1 工程概况

本项目拟在1、2、3、4号线尚双塘车辆段、黄兴车辆段、龙湘停车场及黄榔停车场增设部分遮阳棚，以缓解我司员工露天停车问题，并对2号线黄兴车辆段电单车棚进行翻新。

1.2 工程施工地点及范围

本项目工程范围包含1、2、3、4号线尚双塘车辆段、黄兴车辆段、龙湘停车场及黄榔停车场。 

1.3 环境及条件

施工限制条件

该项目施工地点在各车辆段、停车场，谈判单位需严格遵守运营公司相关管理制度，并服从现场管理部门的监督管理。
2. 工程内容

2.1 主要工程内容

本项目拟在1、2、3、4号线尚双塘车辆段、黄兴车辆段、龙湘停车场及黄榔停车场119个车位新增膜结构遮阳停车棚，停车棚采用Q235B钢结构、PVDF 材质乳白色张拉膜、独立钢筋混凝土安装基，车棚尾端净高不低于2500mm，头端高度不低于3400mm，进深6000mm，宽度根据现场情况确定。同时对2号线黄兴车辆段电单车棚进行翻新改造，并完成配套的土建工程等，主要包括：
1）尚双塘车辆段新增63个车位停车棚：约2800mm*6000mm（不含边框线, 边框线宽约200mm）车位18个，3个连续车位一组，共6组，单组尺寸约9200mm*6000mm；约2680mm*5700mm（不含边框线, 边框线宽约200mm）车位45个，15个连续车位一组，共3组，单组尺寸约43400mm*6000mm，含车棚、安装基础等的制作、安装及相关配套施工内容等。

2）黄兴车辆段增设24个车位停车棚：约2350mm*6000mm（不含边框线, 边框线宽约150mm）车位24个，12个连续车位一组，单组尺寸约30400mm*6000mm，含安装基础、车棚的制作、安装及相关配套施工内容等；对黄兴车辆段电单车棚进行翻新，单组车棚约20000mm*3000mm，共计三组，车棚高约1900mm，立柱间隔约4000mm，包括拆除既有电单车车棚棚顶，重新安装新的棚顶，并完成相关配套施工内容。
3）龙湘停车场增设12个车位停车棚：4个连续车位一组，单组尺寸约9400mm*6200mm，共3组，含车棚、安装基础等的制作、安装及相关配套施工内容等。

4）黄榔停车场增设20个停车棚：约2400mm*5700mm车位20个，两个连续车位一组，单组尺寸约5000mm*6000mm，共10组，含安装基础、车棚的制作、安装及相关配套施工内容等。
5）停车棚数量详见下表
	序号
	设备名称
	单位
	黄兴车辆段
	黄榔停车场
	尚双塘车辆段
	龙湘停车场
	合计

	1
	膜结构车棚
	车位
	24
	20
	63
	12
	119


2.2 零星包干内容

本项目施工过程中涉及工程量小且不便于定量或计量的零星工程内容采用包干计取方式进行计量，零星包干内容包括但不限于：

1）车棚基础制作时涉及的地面、绿化带、路沿石等的开凿、恢复等；
2）成品保护、泥土和垃圾清运等；

4）其它相关的零星工程。

2.3 设备/材料选用标准

2.3.1谈判单位应提供符合本需求书和国家标准的合格产品（含所供设备、材料等），产品入场时需提供对应产品合格证、检测报告及相关技术资料（如有）等。
2.3.2设备的所有硬件应具有高稳定性、高可靠性，满足连续不间断、稳定、可靠工作的要求。
2.3.3设备所采用的接触件应接触可靠，保证长期使用接触良好。
2.3.4所有设备应具备相应的过载、短路跳闸等保护措施。
3. 工程技术要求

3.1 技术标准和要求
3.3.1膜结构车棚


1）单挑悬壁式小车停车棚，采用Q235B钢结构（可优化调整），所有钢构件需进行防腐处理，表面采用PVDF 材质乳白色张拉膜，采用独立的安装基础，确保停车棚结构稳固、安装牢靠，强度、防风性、抗震等级等符合相关国家、行业标准要求。
2）车棚尾端净高不低于2500mm，头端净高不低于3400mm，进深6000mm，结构立柱布设间隔不大于5500mm，车棚宽度、高度根据现场情况确定。


3）车棚安装基础采用钢筋混凝土独立基础，预埋地龙及基础钢板，基础砼强度等级C30，基础预埋板要保证在同一标高，预埋板表面必须水平，安装基础规格尺寸由谈判单位根据现场情况进行优化设计后确定。

4）张拉膜采用PVDF 材质、知名品牌产品，需具备强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好、使用寿命长等性能，材质、张应力等满足相关国标或行业标准要求。
5）停车棚参照图详见附件，具体由谈判单位进行优化设计（含结构受力分析），并报采购单位审核同意后实施。

3.3.2电单车车棚翻新。
3.3.2.1 拆除既有塑板棚顶：宽约3000mm，单组长约20000mm，共计三组。
3.3.2.2 对既有电单车车棚立柱、方钢骨架等结构进行除锈、刷漆处理：

1）清除立柱、方钢骨架锈蚀部分，并用砂纸进行打磨：立柱为直径80mm钢柱，高约1900mm、间隔约4000mm，顶部采用40mm*60mm方钢骨架，骨架间隔前后间隔约900mm，左右间隔约4000mm，两端封闭；
2）涂刷金属防锈漆，不少于两遍，防锈漆须环保、防腐、防锈、防霉，颜色根据现场情况确定。

3.3.2.3 重新安装新的张拉膜结构车顶：
1）在既有车棚结构基础上加装张拉膜安装基础，具体样式及固定方式根据现场情况确定；

2）顶棚采用PVDF 材质乳白色张拉膜，材质、张应力等满足相关国标或行业标准要求，张拉膜品牌、材质等与上述3.3.1膜结构车棚保持一致。

3）完成相关配套施工内容。
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黄兴车辆段电单车车棚
3.2 执行参考标准
 施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：

	标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB／T1591-2008 
	低合金高强度结构钢

	2
	GB50205-2020
	《钢结构工程施工质量验收规划》

	3
	GB50300-2001
	《建筑工程施工质量验收统一标准》

	4
	CECS 158-2015
	《膜结构技术规程》（中国工程建设协会标准）


上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
4. 工程量清单

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1号线

	1
	停车棚
	㎡
	1112.4
	1.单挑悬壁式小车停车棚，不低于 Q235B钢结构，所有钢构件进行防腐处理,基础采用钢筋混凝土独立基础,表面采用PVDF 材质乳白色张拉膜；
2. 车棚尾端净高不低于2500mm，头端净高不低于3400mm，进深6000mm，结构立柱布设间隔不大于5500mm，车棚宽度、高度根据现场情况确定。
3. 按单位车棚面积综合单价包干计取，含停车棚施工图、钢筋混凝土安装基础、钢结构、张拉膜及相关配件的制作、供货、安装等全部施工内容。
（具体详见优化设计）
	

	2号线

	1
	停车棚
	㎡
	364.8
	1.单挑悬壁式小车停车棚，不低于 Q235B钢结构，所有钢构件进行防腐处理,基础采用钢筋混凝土独立基础,表面采用PVDF 材质乳白色张拉膜；
2. 车棚尾端净高不低于2500mm，头端净高不低于3400mm，进深6000mm，结构立柱布设间隔不大于5500mm，车棚宽度、高度根据现场情况确定。
3. 按单位车棚面积综合单价包干计取，含停车棚施工图、钢筋混凝土安装基础、钢结构、张拉膜及相关配件的制作、供货、安装等全部施工内容。
（具体详见优化设计）
	

	2
	电单车棚翻新
	㎡
	180
	1.拆除既有车棚棚顶约180㎡；

2.对既有基础结构进行刷漆翻新：
3.重新安装新的棚顶。
4.含相关配套施工内容等。
	

	3
	零星工程包干
	项
	1
	零星包干内容包括但不限于：

1）车棚基础制作时涉及的地面、绿化带、路沿石等的开凿、恢复等；
2）成品保护、泥土和垃圾清运等；

4）其它相关的零星工程。
	

	3号线

	1
	停车棚
	㎡
	169.2
	1.单挑悬壁式小车停车棚，不低于 Q235B钢结构，所有钢构件进行防腐处理,基础采用钢筋混凝土独立基础,表面采用PVDF 材质乳白色张拉膜；
2. 车棚尾端净高不低于2500mm，头端净高不低于3400mm，进深6000mm，结构立柱布设间隔不大于5500mm，车棚宽度、高度根据现场情况确定。
3. 按单位车棚面积综合单价包干计取，含停车棚施工图、钢筋混凝土安装基础、钢结构、张拉膜及相关配件的制作、供货、安装等全部施工内容。
（具体详见优化设计）
	

	4号线

	1
	停车棚
	㎡
	300
	1.单挑悬壁式小车停车棚，不低于 Q235B钢结构，所有钢构件进行防腐处理,基础采用钢筋混凝土独立基础,表面采用PVDF 材质乳白色张拉膜；
2. 车棚尾端净高不低于2500mm，头端净高不低于3400mm，进深6000mm，结构立柱布设间隔不大于5500mm，车棚宽度、高度根据现场情况确定。
3. 按单位车棚面积综合单价包干计取，含停车棚施工图、钢筋混凝土安装基础、钢结构、张拉膜及相关配件的制作、供货、安装等全部施工内容。
（具体详见优化设计）
	


5. 施工管理

5.1 一般要求

5.1.1本工程是改造工程，为不影响地铁正常运营，谈判单位进场前需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。

5.1.2 施工过程中，谈判单位须服从采购单位现场管理部门的管理，并严格遵守采购单位相关施工管理制度要求。

5.1.3施工过程中，如果需要停运相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停运相关设备，且设备操作由采购单位现场专业人员来完成。

5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购单位和谈判单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。

5.1.5施工作业过程中严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行。
5.2 安全文明生产

5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，谈判单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。谈判单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购单位有权进行干预，如发生重大安全事故，谈判单位必须按国家的有关法规及时通知采购单位和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。谈判单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购单位支付费用或延迟施工进度。

5.2.2谈判单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5.2.5凡属谈判单位雇用的现场工作人员，谈判单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法配发相应的劳保用品。

5.2.6谈判单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

5.2.7谈判单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，谈判单位应当采取特殊的消防安全措施。

5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：谈判单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
5.3 项目组织机构及人员要求

5.3.1谈判单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的人员、制定项目计划，并服从采购方单位的管理，使整个项目得以顺利实施。谈判单位至少需在响应文件中明确项目负责人和项目技术负责人。
5.3.2谈判单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，谈判单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费等所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由谈判单位承担，所有费用计入投标总价。
(1) 谈判单位应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。 
(2) 谈判单位必须完成各阶段的工作（包括安装、测试、验收和质保服务），应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。
(3) 谈判单位应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。
(4) 谈判单位在本项目所有的施工安装作业必须接受质量监督和检查。
(5) 谈判单位应执行采购方制定的有关施工管理制度。
(6) 谈判单位应承诺为了满足用户需求书要求，所涉及的硬件、软件的变动，服务的增加，不增加任何费用。

5.4施工准备

谈判单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

5.4.1熟悉施工现场、相关备件及材料图纸、公司相关文件等。

5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

5.4.4组织施工及工程机械设备和物资等进场。

5.4.5谈判单位在进场之前，所有投入施工的车辆、机具、设备、仪器仪表必须到位，和投标文件中所提供的数量、规格、性能一致。所有投入施工的特种车辆、机具、设备、仪器仪表必须质量合格，已通过相关权威部门的检验、审查。
5.5 工期及进度管理

5.5.1 工期

自采购单位发出开工通知起算6个月内完成此项目所有施工。
5.5.2 工程进度

5.5.2.1谈判单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

5.5.2.2为达到工期目标，谈判单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购单位可指示谈判单位加快进度或修改原施工计划。谈判单位不得因此而向采购单位提出任何的补偿。
6. 工程验收与交付

6.1 验收标准

项目总体验收标准参照本用户需求书第2.3条“设备/材料选用标准”及第3条“工程技术要求”执行。
6.2 验收程序

工程施工完成之后，由谈判单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购单位提出验收申请，由采购单位组织对工程进行竣工验收。
7. 质保期服务

7.1 质保期

项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

7.2 质保期的要求

7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷谈判单位应负责修补。

7.2.2质保期内采购单位在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求谈判单位立即修复，谈判单位必须在收到采购单位的通知后24小时内派人员到现场免费修复，否则采购单位可自行组织修复，由此产生的一切费用由谈判单位承担。

7.2.3在质保期内，当发生故障时，谈判单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

附件：停车棚参考样图
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图1：停车棚规格尺寸参考图
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图2：停车棚钢结构框参考样图1
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图3：停车棚钢结构框参考样图2
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图4：停车棚钢结构框参考样图3
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图5：停车棚钢安装基础参考样图


