长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4kV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目
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[bookmark: _Toc27538]一、工程概况
本项目拟对长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4kV开关柜光达站至望城坡站冷水机组抽屉开关进行改造，提高抽屉开关运行稳定性和安全性。
[bookmark: _Toc12832][bookmark: _Toc25991]二、工程施工范围
[bookmark: _Toc19960]（一）工程施工范围
本项目工程范围包括长沙市轨道交通2号线一期工程光达至望城坡站全线0.4kV开关柜冷水机组抽屉开关，具体数量如下：
	0.4kV开关柜冷水机组抽屉开关改造统计表

	序号
	站点
	开关编号
	开关名称
	数量
	备注

	1
	光达站
	P111-8
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P210-2
	冷水机组2
	
	

	2
	杜花路站
	P108-1
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P209-8
	冷水机组2
	
	

	3
	沙湾公园站
	P111-6
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P210-8
	冷水机组2
	
	

	4
	长沙大道站
	P111-6
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P210-7
	冷水机组2
	
	

	5
	人民东路站
	P111-7
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P210-7
	冷水机组2
	
	

	6
	万家丽广场站
	P113-5
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P212-6
	冷水机组2
	
	

	7
	湘江中路站
	P111-8
	冷水机组1 
	2
	

	
	
	P211-7
	冷水机组2 
	
	

	8
	橘子洲站
	P111-8
	冷水机组1 
	2
	

	
	
	P210-8
	冷水机组2 
	
	

	9
	溁湾镇站
	P112-7
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P211-7
	冷水机组2
	
	

	10
	西湖公园站
	P110-8
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P209-8
	冷水机组2
	
	

	11
	金星路站
	P111-8
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P209-7
	冷水机组2
	
	

	12
	望城坡站
	P111-8
	冷水机组1
	2
	

	
	
	P210-6
	冷水机组2
	
	


[bookmark: _Toc6885]（二）环境及条件
1.自然条件
安装地点：室内；
环境温度：-5~+45℃；
相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；有凝露情况发生；
海波高度：≤1000m；
地震烈度：7度；
仓储条件：设备、材料应能在-5℃≤环境温度≤60℃，相对湿度≤98%的仓储条件下储存后，仍能正常使用。
2.施工限制条件
该项目施工地点在地铁车站变电所（作业时间凌晨1:00-4:00），承包单位须严格遵守运营公司相关管理制度，并服从现场管理部门的监督管理。
[bookmark: _Toc17874]三、工程内容
[bookmark: _Toc25244]（一）工程主要内容
1． 拆除既有抽屉开关上面的一次、二次回路及相关元器件（含辅材等），并做好成品保护。
2． 制作成套塑壳断路器固定背板，并安装，含辅材及配套工程。
3． 制作成套0.4kV主母排连接扣件，并安装，含辅材及配套工程。
4． 重新制作塑壳断路器与0.4kV主母排连接扣件之间连接的一次电缆（含电缆头）。
5． 完成既有多功能智能仪表及指示灯固定面板安装，含辅材及配套工程。
6． 根据既有的二次原理图，在抽屉开关柜框架内重新布局、安装二次元器件、重新布线，含辅材及配套工程。
7． 重新改装塑壳断路器的操作杆及固定支架，含辅材及配套工程。
8． 制作塑壳断路器伸出伸出铜排并安装，含辅材及配套工程。
9． 对所有改造安装后的抽屉开关及0.4kV主母线进行相关调试。
[bookmark: _Toc31612]（二）零星包干项目
1.完成馈出侧固定横担重新固定安装：规格尺寸根据现场设备需要制作，安装在开关柜电缆室内，位置约为馈出线缆的出口处，对电缆起固定及支撑作用，馈出电缆需连接到塑壳断路器伸出铜排上。
2.绝缘挡板及制作、安装：材质采用环氧树脂绝缘材质（3240），高湿下电气性能稳定性好，厚度不低于4mm，具体尺寸根据现场需要制作，且匹配塑壳断路器伸出铜排及原有三相馈出电缆。
3.等边不锈钢三角铁制作、安装：多功能智能仪表及指示灯固定面板可采用等边不锈钢三角铁固定（带固定螺丝孔），材质要求为厚度不小于2.5mm镀锌钢板，具体尺寸、连接方式根据现场实际情况制作。
4.开孔：含抽屉柜框架背板、侧板开孔（孔洞需做打磨、防割处理）等。
5.端子排及安装：用螺钉连接、连接容量0.5-6mm2、连接量为，含端子排固定卡槽、辅材。
6.成品保护及垃圾清运。
7.其它零星工程内容。
8.以上零星工程内容采用包干计取方式，计取一项。
[bookmark: _Toc19285][bookmark: _Toc409702747]（三）技术标准和要求
基本标准及要求
1． 既有抽屉开关一、二次回路及元器件拆除
拆除既有抽屉柜一、二次回路及元器件，并做好多功能智能仪表、中间继电器（含底座及底座固定卡槽）、电流互感器、塑壳断路器、信号灯、熔断器（含熔断器固定卡槽）以及端子排（含端子排固定卡槽）等需利旧元器件的成品防护。
2． 塑壳断路器固定背板
1）采用材质要求为镀锌钢板，镀锌钢板厚度不小于2.5mm，尺寸约为长*宽*高=300mm*220mm*60mm的中空不封闭立方体（尺寸约为宽*高=220mm*60mm的两个侧面不封闭）；
2）塑壳断路器固定背板，安装在开关柜框架底板上；
3）塑壳断路器的固定背板具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）及安装位置需根据现场情况确定。
3． 二次元器件安装
1） 根据既有的二次原理图，在抽屉开关柜框架内重新布局二次元器件，完成布线安装；
2）原有继电器（含底座及底座固定卡槽）及端子排（含端子排固定卡槽）布置位置应便于后期的维护及检修；
3）拆除二次插接件静触头，采用端子排替换二次插接件。
4． 一次电缆（含电缆头）制作
1）电缆采用电压等级为0.4kV，规格为185mm2低烟无卤阻燃单芯软铜线缆，软铜线缆长度根据现场实际情况制作；
2）电缆头须匹配伸出铜排及0.4kV主母排连接扣件。
5． 塑壳断路器的操作杆及固定支架
1）塑壳断路器操作杆的尺寸约为长*宽*高=220mm*8mm*8mm的实心长柱体，柱顶需配置适应现场操作把手的卡销及做倒角处理，材质要求不锈钢材质并做防腐处理，具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）根据现场实际情况制作；
2）固定支架材质要求镀锌钢板，所用钢板厚度不小于2.5mm，具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）根据现场实际情况制作。
6． 既有多功能智能仪表及指示灯固定面板重新安装
1）多功能智能仪表及指示灯固定面板安装位置需与抽屉柜面板匹配，保证开关柜面板开合顺畅；
2）多功能智能仪表及指示灯固定面板固定可采用等边不锈钢三角铁固定（带固定螺丝孔），材质要求为镀锌钢板，钢板厚度不小于2.5mm，具体尺寸约为长*宽=135mm*15mm，具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）根据现场实际情况制作。
7． 塑壳断路器伸出伸出铜排
1）每一个抽屉柜需要6片伸出铜排（电源侧伸出铜排为L型；负荷侧伸出铜排为Z型）；
2）电源侧伸出铜排（3根），L型长边尺寸约为长*宽*厚：330mm*24mm*8mm；285mm*24mm*8mm；240mm*24mm*8mm，L型短边尺寸约为长*宽*厚：80mm*24mm*8mm；
3）负荷侧伸出铜排（3根），Z型长边尺寸约为长*宽*厚：130mm*24mm*8mm；105mm*24mm*8mm；80mm*24mm*8mm，Z型较长短边尺寸约为长*宽*厚：125mm*24mm*8mm，Z型较长短边尺寸约为长*宽*厚：50mm*24mm*8mm；
4）伸出铜排的开孔匹配一次电缆及塑壳断路器的连接孔；
5）具体尺寸根据现场需要进行调整。
8． 调试、测试
8.1抽屉柜单体调试
8.1.1机械调试
检验每个构件是否灵活、可靠、无卡滞；电缆与塑壳断路器伸出铜排、电缆与0.4kV主母排连接扣件、主母排与0.4kV主母排连接扣件连接是否紧密；固定横担与馈线电缆是否存在纽卡情况，安装位置是否契合；塑壳断路器与背板安装是否紧密；背板与开关柜底板安装是否牢固等。
8.1.2电气调试
8.1.2.1电气操作实验
在安装和接线正确的前提下，按电气原理图进行模拟动作试验，即通电试验。主要包括：塑壳断路器合、分闸是否正常；相关仪表、指示灯是否工作正常等。
8.1.2.2联动功能试验
在接收到消防切非信号后调试开关是否可靠分闸等。
8.1.2.3绝缘测试
为确保操作人员、柜体、柜内器件的安全，应进行绝缘测试。其主要测量的部位有：抽屉开关的主开关在断开位置时，同极的进线和出线之间及进线侧电缆与抽屉开关塑壳断路器之间；主开关闭合时不同极的带电部件之间；主电路和控制电路之间；各带电元件与柜体金属框架之间；规定横担与电缆之间；固定横担与柜体金属框架之间等，测试时间要求1分钟，绝缘电阻必须达到CGY/J-212-005-A/3《变电系统设备试验规程》等要求。
8.1.2.4相位核对
核对抽屉开关塑壳断路器进线与出现线缆接线相位是否正确；核对开关二次线缆接线相位是否正确等。
8.1.2.5回路电阻测试
其主要测量的部位有：软铜电缆与0.4kV主母排连接扣件之间；软铜电缆与塑壳断路器伸出铜排之间；塑壳断路器伸出铜排与塑壳断路器之间等。
8.2 0.4kV母线调试
8.2.1机械调试
检验主母排与0.4kV主母排连接扣件连接是否紧密等。
8.2.2电气调试
8.2.2.1绝缘测试
为确保操作人员、柜体、柜内器件的安全，应进行绝缘测试。其主要测量的部位有：在母线进线塑壳断路器断开、同段所有馈线抽屉开关断开及改造开关主开关断开时测量母线（含母线）与改造开关塑壳断路器进线接线端子之间的绝缘等，测试时间要求1分钟，绝缘电阻必须达到CGY/J-212-005-A/3《变电系统设备试验规程》等要求。
8.2.2.2回路电阻测试
主要测量的部位为主母排与0.4kV主母排连接扣件之间等。
9． 材料应符合国标或部颁发的现行的技术标准，符合设计要求，并有3C认证和产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件；有生产许可证和安全认证标志。
10． 背板材质要求为镀锌钢板，厚度不小于2.5mm，周边平整无损伤。
11． 抽屉柜内二次元器件符合下列规定
11.1发热元件安装在散热良好的位置。
11.2端子排安装牢固，端子有序号，强、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
11.3抽屉开关内配线
11.3.1电流回路采用单芯芯线截面不小于2.5mm2铜芯绝缘电线且为低烟无卤阻燃线缆。
11.3.2除电子元件回路或类似回路外，其它回路的电线应采用单芯芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线且为低烟无卤阻燃线缆。
11.3.3二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及控制线路应分别绑扎且有标识；固定后不应妨碍开关分合闸或塑壳断路器的抽出与推进。
11.3.4配线严禁使用开口鼻子。
11.3.5二次软铜线缆敷设长度应留有适当裕量。
11.3.6与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股。
12． 固定横担应采用绝缘材质，安装要牢固，起到绝缘和支撑的作用。
13． 柜内背板及辅材（螺丝、螺母、垫片等）均为镀锌制品。
14． 塑壳断路器伸出铜排外表面应做热缩或冷缩绝缘护套，伸出铜排三相铜排接线缆终端应保持一定的距离，方便接线及后期电缆终端头维护。
15． 改装后的塑壳断路器操作杆转动部位应灵活，无卡滞，固定应牢固稳定。
16． 0.4kV主母排连接扣件做镀锡处理。
17． 其它
需提供改造开关抽屉完工原理图图纸，既有开关柜图纸由采购单位提供。
	既有0.4kV开关柜图纸清单

	序号
	图纸名称
	备注

	1
	长沙市轨道交通2号线一期工程0.4kV开关柜排列图
	

	2
	长沙市轨道交通2号线一期工程0.4kV开关柜一次系统图
	

	3
	长沙市轨道交通2号线一期工程0.4kV开关柜一次原理图
	

	4
	长沙市轨道交通2号线一期工程0.4kV开关柜二次原理图
	

	5
	长沙市轨道交通2号线一期工程0.4kV开关柜逻辑图
	


[bookmark: _Toc5066]（四）执行参考标准
	表1：标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB26860-2011
	《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》

	2
	GB50157—2013
	《地铁设计规范》

	3
	DL/T 596-1996
	《电力设备预防性试验规程》

	4
	GB50150-2016
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

	5
	CGY／J-212-004-A／2
	变电安全工作规程

	6
	CGY/J-212-001-A/1
	《变电检修规程》

	7
	CGY/J-212-005-A/3
	《变电系统设备试验规程》

	8
	GB50303-2002
	《建筑电气工程施工质量验收规范》

	9
	DL5222－2005
	《导体和电器选择设计技术规定》

	10
	GB 23864-2009
	《防火封堵材料》

	11
	GB4728-2000
	《电气图用图形符号》

	12
	GB/T5465-1996
	《电子设备用图形符号》

	13
	GB50052-95
	《供电系统设计规范》

	14
	GB50054-95
	《低压配电设计规范》

	15
	GB4046-83
	《电气设备安全设计规范》

	16
	GB50217-94
	《电力工程电缆设计规范》

	17
	GB7251-97
	《交流低压成套开关设备》

	18
	GB4720-84
	《低压电器电控设备》

	19
	GB16806-1997
	《消防联动控制设备通用技术条件》

	20
	GB50055-2011
	《通用用电设备配电设备设计规范》


[bookmark: _Toc15392]（五）工程量清单
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1
	原开关柜抽屉内部元器件及一、二次回路（含辅材）拆除
	台
	24
	包含塑壳断路器拆除、端子排（含端子排固定卡槽）拆除、塑壳断路器操作机构拆除、信号灯拆除（包括合闸、分闸及故障指示灯）、
[bookmark: _GoBack]塑壳断路器伸出铜排（或电缆）拆除、二次线缆拆除、馈线电缆固定横担拆除、中间继电器（含底座及底座固定卡槽）拆除、熔断器（含熔断器固定卡槽）拆除、多功能智能仪表拆除拆除、多功能智能仪表及信号灯固定面板拆除、二次插接件静触头拆除、电流互感器拆除、相应辅材拆除等
	每台抽屉开关柜主要元器件数量如下：
1、塑壳断路器：1个；
2、信号灯：3个；
3、电流互感器：3个；
4、多功能智能仪表：1个；
5、中间继电器（含底座及底座固定卡槽）：3个；
6、塑壳断路器伸出铜排：6根；
7、二次插接件静触头：1个；
8、馈线电缆固定横担：1个；
9、熔断器（含熔断器固定卡槽）：5个

	2
	塑壳断路器固定背板及制作、安装（带固定螺丝孔及含辅材）
	个
	24
	需制作塑壳断路器固定背板，安装在开关柜框架底板上，采用材质要求为镀锌钢板，镀锌钢板厚度不小于2.5mm，尺寸约为长*宽*高=300mm*220mm*60mm的中空不封闭立方体（尺寸约为宽*高=220mm*60mm的两个侧面不封闭）。塑壳断路器的固定背板具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）及安装位置需根据现场情况确定
	

	3
	二次元器件安装（含辅材）
	台
	24
	包含开关柜塑壳断路器安装、信号灯安装（包括合闸、分闸及故障指示灯）、中间继电器（含底座及底座固定卡槽）安装、熔断器（含熔断器固定卡槽）安装、多功能智能仪表安装、电流互感器安装等，含所需辅材及辅材安装
	每台抽屉开关柜利旧元器件名称及具体数量如下：
1、塑壳断路器：1个；
2、信号灯：3个；3、中间继电器（含底座及底座固定卡槽）：3个；
4、熔断器（含熔断器固定卡槽）：5个；
5、多功能智能仪表：1个；
6、电流互感器：3个

	4
	塑壳断路器操作杆及固定支架改装（含辅材）
	套
	24
	1、塑壳断路器操作杆的尺寸约为长*宽*高=220mm*8mm*8mm的实心长柱体，柱顶需配置适应现场操作把手的卡销及做倒角处理，材质要求不锈钢材质并做防腐处理，具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）根据现场实际情况制作、安装；
2、固定支架材质要求镀锌钢板，所用钢板厚度不小于2.5mm，具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）根据现场实际情况制作、安装。
	

	5
	0.4kV主母排连接扣件及安装（含辅材）
	个
	72
	匹配2号线开关柜主母排及一次电缆头，材质要求铜质并做镀锡处理
	

	6
	面板重新安装（含辅材）
	台
	24
	既有多功能智能仪表及指示灯固定面板重新安装，需与抽屉柜面板尺寸匹配，保证开关柜面板开合顺畅
	

	7
	伸出铜排制作及安装（含开孔、辅材）
	套
	24
	1、每一个抽屉柜需要6片伸出铜排（电源测伸出铜排为L型；负荷侧伸出铜排为Z型）；
2、电源侧伸出铜排（3根），L型长边尺寸约为长*宽*厚：330mm*24mm*8mm；285mm*24mm*8mm；240mm*24mm*8mm，L型短边尺寸约为长*宽*厚：80mm*24mm*8mm；
3、负荷侧伸出铜排（3根），Z型长边尺寸约为长*宽*厚：130mm*24mm*8mm；105mm*24mm*8mm；80mm*24mm*8mm，Z型较长短边尺寸约为长*宽*厚：125mm*24mm*8mm，Z型较长短边尺寸约为长*宽*厚：50mm*24mm*8mm；
4、伸出铜排需开匹配一次电缆及塑壳断路器的连接孔；
5、具体尺寸、具体情况可根据现场需要进行调整。
	

	8
	一次电缆制作及安装（含辅材）
	米
	240
	电缆采用电压等0.4kV，规格为185mm2低烟无卤阻燃单芯软铜电缆；每台抽屉开关使用的软铜电缆具体长度根据现场实际情况制作
	

	9
	电缆头制作（含DT铜鼻子等辅材）
	个
	144
	1、电缆头须匹配伸出铜排及0.4kV主母排连接扣件，每台抽屉开关需要制作电缆头数量为6个；
2、DT铜鼻子材质要求：紫铜；规格型号：DT-185mm2；抗电化腐蚀。
	

	10
	二次线缆制作及安装（含辅材）
	米
	1200
	单芯芯线截面不小于2.5mm2铜芯绝缘电线且为多股低烟无卤阻燃软铜线缆
	

	11
	
	
	1200
	单芯芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线且为多股低烟无卤阻燃软铜线缆
	

	12
	调试、测试
	项
	1
	1、抽屉柜单体调试:包含24台开关柜的机械调试、电气调试（联动功能试验、绝缘测试、相位核对、电气操作实验、回路回路电阻测试等）等;
2、0.4kV母线调试:24台开关柜连接母线的机械调试、电气调试（绝缘测试、回路电阻测试等）等。
	

	13
	零星项目
	项
	1
	1、完成馈出侧固定横担重新固定安装：规格尺寸根据现场设备需要制作，安装在开关柜电缆室内，位置约为馈出线缆的出口处，对电缆起固定及支撑作用，馈出电缆需连接到塑壳断路器伸出铜排上；
2、绝缘挡板及制作、安装：材质采用环氧树脂绝缘材质（3240），高湿下电气性能稳定性好，厚度不低于4mm，尺寸分别约为长*宽=220mm*70mm、长*宽=320mm*200mm，具体尺寸根据现场需要制作为准，且匹配塑壳断路器伸出铜排及原有三相馈出电缆；
3、等边不锈钢三角铁制作、安装：多功能智能仪表及指示灯固定面板可采用等边不锈钢三角铁固定（带固定螺丝孔），材质要求为厚度不小于2.5mm镀锌钢板，等边尺寸约为长*宽=135mm*15mm，具体尺寸、连接方式根据现场实际情况制作为准；
4、开孔：含抽屉柜框架背板、侧板开孔（孔洞需做打磨、防割处理）等，开孔尺寸分别约为长*宽=197mm*50mm、长*宽=300mm*180mm；具体尺寸最终以实际尺寸为准；
5、端子排及安装：用螺钉连接、连接容量0.5-6mm2、连接量为，含端子排固定卡槽、辅材；
6、成品保护及垃圾清运；
7、其它零星工程内容；
8、24台抽屉开关均含以上工程内容；
9、以上零星工程内容采用包干计取方式，计取一项。
	零星项目采取包干计取



[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc12223_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29592]四、项目管控要求
[bookmark: _Toc20907_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28722]（一）人员配备要求
1． 承包单位应根据本项目的具体情况配备固定的人员、全程制定项目计划，并服从采购单位的管理，使整个整改项目得以顺利实施。承包单位至少需在响应文件中明确项目负责人、技术负责人、施工员、安全员。
[bookmark: _Toc17346][bookmark: _Toc13967_WPSOffice_Level2]（二）设备配备要求
1． 承包单位根据项目具体情况配备充足的工器具，保证现场使用。
2． 承包单位配备试验项目所需的试验仪器及仪表。
[bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc21783_WPSOffice_Level2]（三）安全管理规定
1． 承包单位该项目工作人员需根据采购单位对承包单位的安全管理办法要求进行岗前安全培训；
2． 承包单位该项目工作人员在进行项目作业中需遵照《运营公司员工作业通用安全规则（试行）》和《变电安全工作规程》要求开展作业；
3． 施工期间发生的一切人身、财产安全责任由承包单位负全责。
5、 [bookmark: _Toc26515][bookmark: _Toc3789_WPSOffice_Level1][bookmark: _Hlt2066522][bookmark: _Hlt2066523]项目实施要求
[bookmark: _Toc20692]（一）项目基本要求
承包单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、机械、设备、工具和器材。除特别声明，承包单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、机械、设备、保安、保险、货物运杂费等所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由承包单位承担，所有费用计入投标总价。
[bookmark: _Toc13174][bookmark: _Toc516819092][bookmark: _Toc1813][bookmark: _Toc23547][bookmark: _Toc10457_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13751][bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc460795725][bookmark: _Toc10021][bookmark: _Toc460793989][bookmark: _Toc24451][bookmark: _Toc12557][bookmark: _Toc5765]（二）施工原则
1． 承包单位必须牢固树立“安全第一、预防为主”的原则，严格遵守长沙市轨道交通运营有限公司制定的各项安全生产各项规章制度、员工通用安全守则等各项规章制度；
2． 承包单位必须服从采购单位的管理，必须按照采购单位的相关要求进行施工作业，确保按质、按量的完成工作；对于采购单位确认为需紧急处理的故障，承包单位应即时、高效地完成。
3． 承包单位必须按照工作内容及技术要求进行施工作业。
4． 承包单位针对该项目所投入的所有施工人员必须经过安全培训，严禁任何未参加安全培训的人员进场作业。
5． 承包单位必须按照采购单位相关进场作业的规定申报作业令，持作业令进行请点作业后，方可进场作业，在作业后必须办理相关销点手续并确认现场出清后方可撤离现场；对于采购单位规定需要办理特种作业手续方可进行的作业，承包单位应该按照采购单位要求办理特种作业施工许可证，严禁违规操作。
6． 在施工作业中，未经采购单位同意，承包单位不得擅自操作相关设备设施。
7． 承包单位所有人员必须配备相应的通信设备设施，并且遵守采购单位相关规定，保持通信设施24小时畅通，承包单位应无条件的接受采购单位的生产命令，不得以任何理由拒绝采购单位电话。
8． [bookmark: _Toc516819093][bookmark: _Toc8722_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32117][bookmark: _Toc896][bookmark: _Toc15030][bookmark: _Toc460793990][bookmark: _Toc20880][bookmark: _Toc460795726][bookmark: _Toc31976][bookmark: _Toc5365][bookmark: _Toc30676]承包单位在施工及应急抢修过程中所发生的事故，承包单位应本着“诚实、合作、及时”的思想及时通知采购单位，配合采购单位做好事故的调查和分析工作，不得隐瞒、推卸责任。
[bookmark: _Toc10432]（三）施工组织管理
承包单位要严格的按照长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4kV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目施工相关要求，由承包单位向采购单位提供施工方案（含应急预案），经采购单位审批后执行。
1． 施工管理
应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格执行有关规定，确保人身、设备的安全。
2． [bookmark: _Toc32508][bookmark: _Toc516819094]故障响应
①发生故障后，因情况紧急，承包单位接到采购单位电话通知后立即响应并按照相关应急预案开展事故抢修尽快恢复设备供电，抢修通知单可由采购单位后补。
②承包单位必须在90分钟内到达现场，响应故障抢修。
③承包单位在接到故障后根据故障情况必须在48小时内将故障修复完成，如遇特殊情况按采购单位要求修复故障。
[bookmark: _Toc24521_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20761]（四）工作时间和要求
1． 开关柜改造处于地铁运营的“天窗”时期，施工时间短，为保证施工进度和施工质量，具体施工时间由地铁运营部门根据其线路运营要求，在保证地铁正常运营不受影响的前提下，最终确定。检修人员须按照施工计划提前进行现场察看，作业前应提前1小时做好作业前的准备工作，至少提前30分钟到达作业地点；
2． 变电所内的作业必须严格按照《运营公司施工检修管理办法》和《变电安全工作规程》的要求进行。
[bookmark: _Toc28904][bookmark: _Toc24615]六、工程进度计划管理
[bookmark: _Toc27425]（一）工期要求
本项目工期为承包单位接到采购单位发出的开工通知起算共180天内完成项目所有施工、调试及竣工验收。
[bookmark: _Toc28791]（二）工程进度
1． 承包单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。
2． 为达到工期目标，承包单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。如采购单位认为整个工程或部分工程由于承包单位原因造成进度滞后，采购单位可要求承包单位加快进度或修改原施工计划，承包单位不得因此而向采购单位提出任何的补偿。
[bookmark: _Toc16791][bookmark: _Toc18244_WPSOffice_Level1]七、项目验收
[bookmark: _Toc17374_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28413]（一）验收小组
验收小组由采购单位组织形成。
[bookmark: _Toc14464_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30696]（二）验收周期
1． 承包单位完成设备相关调试后30天内出具设备测验数据、结果，测验数据、结果须有项目负责人的签字并加盖承包单位公章（要求盖骑缝章），交采购单位。
2． 工程施工完成之后，由承包单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购单位提出验收申请，由采购单位按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行预验收。
3． [bookmark: _Toc32059_WPSOffice_Level2]预验收通过后，由采购单位、承包单位组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。
[bookmark: _Toc3968][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc2196771][bookmark: _Toc30978][bookmark: _Toc8050713][bookmark: _Toc10916]（三）验收标准
在满足技术要求的基础上，按照本需求书第三节工程内容及技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
[bookmark: _Toc16547][bookmark: _Toc27950]八、施工注意事项及其他
1． 承包单位进场后，应根据开关柜现场情况进行进一步的梳理与核实，确保无误后方可施工。
2． 承包单位结束当天，应对施工范围内的机械工具、材料等进行统一的清理，对施工过程产生的废物垃圾集中处理，不得随便遗弃，避免对地铁运营造成不良影响。
3． 施工过程中应注意劳动安全与环境保护：施工人员应穿戴工作服、防护手套、眼镜、口罩及绝缘鞋；施工场所应通风良好，严禁吸烟。
[bookmark: _Toc3060][bookmark: _Toc22697]九、质保期服务
[bookmark: _Toc5306]（一）质保期
项目通过验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。
[bookmark: _Toc203]（二）质保期的要求
1． 质保期内，对由于施工质量不良、材料缺陷等引起的缺陷应负责整改修复。
2． 质保期内采购单位在任何时间内发现本项目工程有缺陷，可要求承包单位立即修复，承包单位必须在收到采购单位的通知后24小时内派人员到现场免费修复，否则采购单位可自行组织修复，由此产生的一切费用由承包单位承担。
3． 在质保期内，当发生故障时，承包单位应负责抢修，其费用已包括在合同总价内。
[bookmark: _Toc5559]（三）质保期之后的要求
质保期过后，当发生重大或疑难故障，采购单位无法现场处理或修复时，承包单位应积极配合采购单位进行处理，并提供有必要的帮助，且不增加相应费用。

附件：冷水机组抽屉开关改造结构简图（图示仅供参考）。
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