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[bookmark: _Toc15068]一、项目概况及服务范围
（1） [bookmark: _Toc11107]项目概况
长沙市轨道交通电客车架/大修基地设有运用库、检修主厂房/联合车库、工程车库等检修库房，其中黄兴车辆段检修主厂房承担2号线电客车的架/大修工作，洋湖垸车辆段联合车库承担4号线电客车的架/大修工作。
长沙市轨道交通2号线一期工程及西延一期工程目前共配置32列电客车，采用6节编组的B型车，接触网供电，设计最高运营速度为80km/h，2018年5月开始首列电客车架修，根据目前电客车走行公里数，预计2023年6月，2号线电客车将进入大修期。
长沙市轨道交通4号线目前共配置32列电客车，采用6节编组的B型车，接触网供电，设计最高运营速度为80km/h，2019年5月开始试运营，根据目前电客车走行公里数，预计2023年6月，4号线电客车将进入架修期。
长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修主要内容包括：购置2、4号线电客车大/架修期间的周转件、备品备件、生产耗材；购置大/架修所需的工艺设备、工装、工器具；转向架部件、制动系统、车钩系统、整车清洁、空调机组（2号线）、牵引电机及空心电抗器（2号线）、乘客信息系统整体升级改造（2号线）的委外维修；牵引系统、控制系统、辅助供电系统、车门及内装、乘客信息系统（4号线）等部件的自主维修。
长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修主要投资内容包括但不限于：前期筹备费用；设备与工器具购置费用；大修期间维修费用；委外维修费用；乘客信息系统整体升级改造费用；备品备件购置费用；生产耗材购置费用。投资概算总额约为33360.37万元。计划2023年9月开工，2029年6月竣工。
长沙市轨道交通4号线电客车首轮架修主要投资内容包括但不限于：前期筹备费用；周转件购置费用；设备与工器具购置费用；架修期间维修费用；委外维修费用；备品备件购置费用；生产耗材购置费用。投资概算总额约为25289.16万元。计划2023年9月开工，2027年6月竣工。
（2） [bookmark: _Toc16702]服务范围
本项目服务范围为根据长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修项目物资采购、委外服务及设备需求完成概算说明书的编制及出具概算报告，并征得长沙市交通运输局等政府相关职能部门的同意。
二、项目计划
（1） [bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc18195][bookmark: _Toc111474331]项目服务期
本项目服务期限为90个自然日（实际服务时间以采购单位发出的进场通知起算，总计90个自然日）。采购单位保留服务期限调整的权利，谈判单位不得以任何理由增加相关费用。

（2） [bookmark: _Toc12770][bookmark: _Toc19091]工作计划
合同履行阶段，概算编制咨询服务分以下三个阶段开展，具体根据采购单位的实际要求可以合并开展。
第一阶段：编制完成长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修项目物资采购、委外服务及设备需求方案。
第二阶段：完成长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修项目概算说明书的编制及出具概算报告。
第三阶段：配合采购单位征得长沙市交通运输局等政府相关职能部门的同意。
谈判单位中选后须提交工作计划方案，采购单位审核通过后按该方案执行。
3、 [bookmark: _Toc22018]相关技术标准及规范
谈判单位应严格按照下列技术标准及规范等相关标准（包括以下国内技术标准、规范及同行业相关经验，但不限于以下内容）执行，以下标准如有更新，须按最新标准执行：
1． 建标[2017]89号文发布的《城市轨道交通工程设计概算编制办法》。
2． 建标[2011]1号文发布的《市政工程设计概算编制办法》。
3． 《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）。
4． 国家、湖南省及长沙市发布的现行定额、文件及规定。
5． 本工程相关图纸及文件。
6． 其他相关标准及要求。
[bookmark: _Toc17085]四、项目管控要求
1． 谈判单位须为本项目配备项目负责人1名、专业人员2名。项目负责人负责项目全过程的技术、安全和作业管理，全面协调指导本项目各项工作的开展。专业人员负责项目全过程的各项工作。中途不得随意更换人员。特殊情况需要更换时，须向采购单位提出正式的书面申请，申请需说明变更原因和满足从业要求的变更人员名单，经采购单位同意方可更换。
2． 谈判单位为采购单位提供服务期间，须严格按照《劳动法》《劳动合同法》及其它相关法律法规的规定，合法用工并全面保障谈判单位员工的合法权益，采购单位不予核查。因谈判单位原因（包括但不限于拖欠员工工资、未购买/足额购买社会保险、发生工伤/非工伤纠纷等）给采购单位或第三方造成损失的，由谈判单位负责处理并承担全部赔偿责任。
3． 谈判单位须遵守国家的法律法规和采购单位的工作制度和管理规定，接受采购单位对本项目相关工作安排、业务指导、检查和评估，不干预采购单位内部事务。
[bookmark: _Toc30890][bookmark: _Hlt2066523][bookmark: _Hlt2066522]五、项目实施要求
（1） [bookmark: _Toc13919][bookmark: _Toc3127][bookmark: _Toc680][bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc32038]项目整体要求
1． 谈判单位应完成长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修的工程概算及相应附件的编制，概算内容包括长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修的所有内容。
2． 概算报告应装订成册，概算文件由封面、签署页（扉页）、编制说明（包含概算编制依据、取费说明）、概算表及附件等内容组成。谈判单位出具的概算报告应包含概算计算过程、计算公式及询价结果等支撑性资料。
3． 谈判单位最终提供的概算文件的扉页应有项目名称、编制单位、单位资格证书号、单位主管、审核、专业负责人和主要编制人的署名，审核和编制人员应签名并加盖执业(从业)资格印章。
4． 谈判单位应编制长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修的所有周转件、备品备件、工装及工器具需求方案，并在概算文件中对周转件、备品备件、工装及工器具进行统计及造价，周转件、备品备件、工装及工器具的数量、型号、规格参数符合大/架修的实际需要，价格设置经济、合理、依据充分。
5． 转向架部件、制动系统、车钩系统、整车清洁、空调机组（2号线）、牵引电机及空心电抗器（2号线）、乘客信息系统改造（2号线）委外维修的概算编制应参考同行业其他公司的类似项目，对各部件的维修成本进行较为详细的说明。
6． 谈判单位应编制长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修的设备需求方案，并在概算文件中对设备进行统计及造价，设备的数量、型号、规格参数符合大/架修的实际需要，价格设置经济、合理、依据充分。
7． 采购单位组织对谈判单位编制的相关文档进行审查，谈判单位需根据审查意见进行修改。
8． 谈判单位除提交正式的供评审所需的概算说明书、概算报告及其附件外，需另外提交3份复印件及1份电子版的文件。
（2） [bookmark: _Toc29828]服务标准
1． 谈判单位应遵循可靠、先进、经济、实用、保密、环保、节能及可持续发展的原则，提供符合技术要求的优质服务。
2． 谈判单位编制的所有文件应满足现行最新版本的国家标准和行业标准。
3． 除本用户需求书外，采购单位还将为谈判单位提供本项目的前期相关技术资料，采购单位向谈判单位提供的与本项目有关的所有资料，谈判单位有义务为采购单位保守机密。
六、项目验收
（1） [bookmark: _Toc31003]验收小组
验收小组由采购单位相关人员组成。
（2） [bookmark: _Toc3572]验收标准
本项目的验收标准为谈判单位完成长沙市轨道交通2号线电客车首轮大修、4号线电客车首轮架修项目概算说明书的编制及出具概算报告，并征得长沙市交通运输局等政府相关职能部门的同意。
[bookmark: _Toc5729]七、考核标准
谈判单位在其责任期内如果失职，采购单位有权对其进行考核，考核费用在支付谈判单位任意款项中直接扣减，考核细则如下：
	质量考核标准表

	序号
	考核内容
	处罚结果

	1
	谈判单位中选后未在采购单位发出的进场通知起15个自然日内提交工作计划方案的。
	每推迟1个自然日扣500元，累计推迟15个自然日仍未提交的，采购单位不予支付项目款，并有权解除合同。

	2
	[bookmark: _GoBack]服务过程中泄露采购单位公司机密的。
	每次扣2000元。

	3
	谈判单位收到采购单位以电话、信息或邮件等方式告知的开展本项目相关工作后，两个工作日内不能及时做出有效的响应，且无正当理由延缓或拖延项目开展的。
	每推迟1个工作日扣100元，累计推迟X个工作日，扣X*100元。
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