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1. [bookmark: _Toc54860649][bookmark: _Toc2196737][bookmark: _Toc536513578][bookmark: _Toc22221]总体
1.1 [bookmark: _Toc31076][bookmark: _Toc536513579][bookmark: _Toc2196738][bookmark: _Toc54860650]项目说明
1.1.1本用户需求书适用于长沙市轨道交通线网云资源机房工程项目的施工及管理。
1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，供应商应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
1.1.3本需求书所使用的标准如与供应商所执行的标准不一致时，供应商可以采用相应的国际标准替代，但供应商应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。
1.2 [bookmark: _Toc536513580][bookmark: _Toc4141][bookmark: _Toc2196739][bookmark: _Toc54860651]工程概况
[bookmark: _Toc536513581][bookmark: _Toc54860652][bookmark: _Toc2196740]本项目拟对长沙市轨道交通第二控制中心项目线网云平台（含线网传输系统、通信光缆线路、线网云平台）的安装和机房改造。包括光电缆敷设及测试、设备安装调试、除甲供材料以外的设备材料采购、仓储运输、现场配合及工程协调、现场培训、试运营前的临管、竣工资料和质量保证期的相关服务以及必要的临时措施等。
1.3 [bookmark: _Toc8090]工程施工地点及范围
工程实施范围包括：
（1） 第二控制中心；
（2） 第一控制中心（杜花路控制中心）；
（3） 水渡河车辆段；
（4） 4号线平阳站及平阳站至第二控制中心电缆廊道；
（5） 1号线黄土岭站；
（6） 2号线溁湾镇站；
（7） 3号线阜埠河站；
（8） 5号线圭塘站。
范围内线网云平台、线网传输系统设备安装及通信联络光缆的敷设及测试和一控、二控与水渡河的机房改造工程。
1.4 [bookmark: _Toc18344][bookmark: _Toc54860653][bookmark: _Toc2196743][bookmark: _Toc536513583]环境及条件
1.4.1施工限制条件
本项目地点主要在长沙市轨道交通控制中心及车辆段与车站，施工计划及时间需严格依照车站内施工相关要求执行。
本项目需遵守地铁运营规定的施工要求，具体作业时间根据采购单位批准的时间为准。
[bookmark: _Toc3457_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12402_WPSOffice_Level3]1.4.2 具体施工限制条件包括但不限于以下几点：
1) 所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行，所有作业均需要按照长沙地铁施工作业计划实施。
2) 所有施工人员必须进行运营公司相关的安全教育，方可进行作业。
3) 凡2m以上的高空作业，必须系好安全带，安全带必须先挂牢后再作业，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。
4) 所有施工必须严格按照《运营公司安全生产管理办法》、《运营公司施工检修管理办法》、《运营公司承包商安全管理办法》执行。
5) 施工进场重型材料无法通过垂直电梯及电扶梯进行运输，需通过人工搬运至车站施工作业地点。
6) 施工区域需拆装部分车站装饰板等既有设备，拆装过程须保证设备设施安全。
7) 施工所产生的垃圾应及时进行清理外运（不得存放于出入口周边），做好工完料清，保障设备设施质量。
8) 其他有关事项流程必须按照采购单位标准、制度、规定执行。
2. [bookmark: _Toc536513584][bookmark: _Toc54860654][bookmark: _Toc5996][bookmark: _Toc2196744]工程内容
[bookmark: _Toc12167][bookmark: _Toc536513585][bookmark: _Toc54860655][bookmark: _Toc2196745]2.1主要工程内容
[bookmark: _Toc2196746][bookmark: _Toc16841]长沙市轨道交通线网云平台（含线网传输系统、通信光缆线路、线网云平台）的机房改造和安装工程，包括光电缆敷设及测试、设备安装调试、除甲供材料以外的设备材料采购、仓储运输、现场配合及工程协调、现场培训、试运营前的临管、竣工资料和质量保证期的相关服务以及必要的临时措施等。具体内容以采购人提供的用户需求书、图纸及工程量清单（见附件）为准。

2.1.1线网传输系统施工范围
安装线网传输系统设备及敷设相关线缆等，具体范围包括：
传输机柜的安装；
传输设备的安装；
传输网管终端设备的安装；
传输网络应用接口测试的配合；
传输网络开通测试的配合；
桥架的安装；
ODF光纤分配柜的安装及布放尾纤；
传输设备与其他子系统设备间配线；
配线架与其他系统之间线缆跳接；
与其它系统的接口互联配合。
2.1.2 线网云平台施工范围
安装线网云平台设备及敷设相关线缆等，具体范围包括：
 机柜、UPS等底座制作及安装。
 钢管、线槽、软管、熔接盒、光电转换器等安装。
 电源线、接地线、光缆、光纤跳线、以太网线等线缆敷设。
 配合接口调试。
 线网云平台完工测试的配合。
2.1.3 通信光缆线路施工范围
本工程通信联络光缆具体施工范围包括：
[bookmark: _Toc304132312][bookmark: _Toc304132338][bookmark: _Toc304132336][bookmark: _Toc304133664][bookmark: _Toc304133658][bookmark: _Toc304132356][bookmark: _Toc304132352][bookmark: _Toc304132357][bookmark: _Toc304133661][bookmark: _Toc304132328][bookmark: _Toc304132353][bookmark: _Toc304132326][bookmark: _Toc304132340][bookmark: _Toc304132347][bookmark: _Toc304132329][bookmark: _Toc304132359][bookmark: _Toc304133652][bookmark: _Toc304132334][bookmark: _Toc304132298][bookmark: _Toc304133621][bookmark: _Toc304132342][bookmark: _Toc304133672][bookmark: _Toc304132300][bookmark: _Toc304132360][bookmark: _Toc304133627][bookmark: _Toc304133657][bookmark: _Toc304133659][bookmark: _Toc304133676][bookmark: _Toc304132339][bookmark: _Toc304132358][bookmark: _Toc304133677][bookmark: _Toc304133624][bookmark: _Toc304133666][bookmark: _Toc304132333][bookmark: _Toc304133653][bookmark: _Toc304133641][bookmark: _Toc304132301][bookmark: _Toc304133671][bookmark: _Toc304132331][bookmark: _Toc304133670][bookmark: _Toc304132330][bookmark: _Toc304133619][bookmark: _Toc304132345][bookmark: _Toc304132350][bookmark: _Toc304133673][bookmark: _Toc304133650][bookmark: _Toc304133651][bookmark: _Toc304132335][bookmark: _Toc304132297][bookmark: _Toc304133620][bookmark: _Toc304132332][bookmark: _Toc304132346][bookmark: _Toc304133662][bookmark: _Toc304133649][bookmark: _Toc304133647][bookmark: _Toc304132343][bookmark: _Toc304133632][bookmark: _Toc304132344][bookmark: _Toc304133617][bookmark: _Toc304133655][bookmark: _Toc304132337][bookmark: _Toc304132319][bookmark: _Toc304133663][bookmark: _Toc304132361][bookmark: _Toc304133626][bookmark: _Toc304133674][bookmark: _Toc304132303][bookmark: _Toc304133643][bookmark: _Toc304132341][bookmark: _Toc304133665][bookmark: _Toc304133656][bookmark: _Toc304133654][bookmark: _Toc304133633][bookmark: _Toc304132306][bookmark: _Toc304133642][bookmark: _Toc304133680][bookmark: _Toc304132299][bookmark: _Toc304133660][bookmark: _Toc304132304][bookmark: _Toc304132310][bookmark: _Toc304132308][bookmark: _Toc304133618][bookmark: _Toc304133623][bookmark: _Toc304132327][bookmark: _Toc304133616][bookmark: _Toc304132305][bookmark: _Toc304132311][bookmark: _Toc304133646][bookmark: _Toc304133622][bookmark: _Toc304132309][bookmark: _Toc304132351][bookmark: _Toc304132317][bookmark: _Toc304132302][bookmark: _Toc304132323][bookmark: _Toc304132316][bookmark: _Toc304133629][bookmark: _Toc304132322][bookmark: _Toc304133639][bookmark: _Toc304132348][bookmark: _Toc304132349][bookmark: _Toc304133645][bookmark: _Toc304133637][bookmark: _Toc304133628][bookmark: _Toc304132307][bookmark: _Toc304133648][bookmark: _Toc304133638][bookmark: _Toc304133644][bookmark: _Toc304133625][bookmark: _Toc304133640][bookmark: _Toc304133630][bookmark: _Toc304132320][bookmark: _Toc304132324][bookmark: _Toc304132314][bookmark: _Toc304133631][bookmark: _Toc304133668][bookmark: _Toc304133675][bookmark: _Toc304133636][bookmark: _Toc304133634][bookmark: _Toc304132313][bookmark: _Toc304133635][bookmark: _Toc304132354][bookmark: _Toc304132315][bookmark: _Toc304132318][bookmark: _Toc304132355][bookmark: _Toc304133667][bookmark: _Toc304132321][bookmark: _Toc304132325][bookmark: _Toc304133669][bookmark: _Toc304133679][bookmark: _Toc304133678]（1）长沙轨道交通第一控制中心NCC接入设备室与1、2、3、4、5号线通信设备室各敷设1根96芯室外光缆及成端；
（2）第二控制中心NCC接入设备室与6号线通信设备室敷设1根96芯室外光缆及成端；
（3）第二控制中心NCC接入设备室与第一控制中心NCC接入设备室敷设2根96芯室外光缆及成端；
（4）水渡河车辆段通信设备室与水渡河车辆段NCC接入设备室敷设1根96芯室外光缆及成端；
（5）1号线黄土岭站、2号线溁湾镇站、3号线阜埠河站、5号线圭塘站左/右线区间电缆引入间与本站公安通信设备室各敷设2根24芯室内光缆及成端；
（6）4号线平阳站公安通信设备室与第二控制中心公安通信设备室敷设2根72芯室外光缆及成端；
  第二控制中心公安通信设备室与第二控制中心NCC接入设备室敷设1根96芯室外光缆及成端。
2.1.4机房改造施工范围
长沙轨道杜花路控制中心5楼设备房，第二控制中心14楼和2楼设备房，水渡河车辆段综合楼8楼设备房等3处机房改造施工，施工内容包含且不限于精密空调的安装、配电线缆、通风改造等，详见附件图纸。
2.1.5其它施工范围
其它设备防雷各设备机房接地极制作及接地连接，系统提供必要的防雷保护器（甲供），施工单位负责防雷保护器、防雷箱等防雷设施的安装。
系统设备防雷测试；
综合接地电阻测试。
[bookmark: _Toc304133683]2.1.6其它要求
线网云平台电缆敷设所需的孔洞、沟槽、钢管等设施原则上由建筑或结构专业预留（埋），但考虑到根据施工进度及施工现场的需要，不排除投标方需进行一定量的墙体(吊顶内）开孔、敷设钢管等作业。
投标方应根据图纸及施工现场的需要，负责墙体开孔洞。在缆线穿放完毕且不影响下一道工序施工的情况下，投标方负责本项目范围内线缆、地线盘等的标注，负责使用防火材料封堵通信孔洞等工作。
与线网云平台集成商及设备子系统供货商共同进行本系统调试，并配合其他相关系统的联调。配合线网云平台集成商完成与其它专业的接口协调，服从采购单位的工程管理。
　　工程管理规定：指政府相关职能部门及采购人已下发和在合同履约过程中陆续下发的文件、制度、规定等。工程管理规定作为本合同的组成部分，供应商在合同履行过程中应严格遵照执行。相关工程管理规定按甲方相关规定执行。
服从采购单位的工程管理；服从线网云平台集成商的管理。
[bookmark: _Toc2196748][bookmark: _Toc54860657][bookmark: _Toc536513587][bookmark: _Toc29556]2.2设备/材料选用标准
2.2.1设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
2.2.2项目主要材料必须是出厂合格材料，采用正规厂家生产的产品，具有第三方平台检测验证（如有）。
2.2.3乙供主要设备、材料技术规格
本工程的设备、材料供货分为甲方供货、乙方供货二种供货方式（甲方为委托招标的采购单位，乙方为中标的施工方）。
乙方采购部分中的设备、材料在采购过程中除了应满足招标文件条件内对材料采购送审检验等条款后，对于其中主要设备、材料（包括各类光电缆、机柜底座、桥架/线槽/托板/托架、防雷设施等）由乙方按照技术要求进行采购过程的同时，乙方应先提出一个供货厂家，并提供该设备和光缆、电缆供货单位详细的资料，供货设备的外观效果图、内部结构图，并附相关工艺说明，经甲方及设计院共同认可并签字确定后才能采购供货，否则有权拒绝并共同决定其它供货单位。
· [bookmark: _Toc78194957][bookmark: _Toc304133693]系统主要设备、材料技术规格及乙供设备、材料
主要包括通信光缆（2芯光纤跳线、8芯室外铠装光缆、24芯室内光缆、72芯室外光缆、96芯室外光缆）、电缆线槽、机柜底座、电缆槽及其它设备及材料等。
乙供的主要设备、材料的技术性能及指标应符合以下的技术规格要求。本工程采用的所有光电缆均应是低烟、无卤、阻燃型。
0. 光缆
光缆需求
本工程采用单模松套层绞式光缆，敷设方式为非自承架空和管道。光缆芯数分别为24芯、72芯、96芯。
光缆盘长以光缆路径图为参考，具体以现场实测为准。投标方应按上述要求说明提供的光缆，中间不得接续。
光缆技术要求
采用知名公司原厂生产的G.652D单模光纤，所用光缆中的所有光纤应为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布），投标方应提供可信的报告。每盘光缆中不应有光纤接头。
采用GYFTZA53型光缆。光缆护套以内的所有间隙应有有效的阻水措施，包带及其内外的缆芯间隙宜用填充复合物连续充满。内套和护套之间的间隙可用填充复合物连续填充或连续放置吸水膨胀带。
光缆护套结构采用内护层为双面涂塑铝带粘接PE护套+双面涂塑轧纹钢带+低烟、无卤、阻燃聚乙烯外护套。
光缆的适用温度范围为：-20℃～＋70℃。
光缆的温度特性：-20℃～＋70℃变化，光纤衰耗变化不大于0.1dB/km (与20℃时的值比较）。光纤经高低温实验后回到20℃时,其衰耗不应有变化。在以上温度范围内，光缆的缆芯及护层不得有任何损伤，充填油膏不应有硬化和滴漏，其它性能符合规定。
光缆使用寿命 ≥ 25年。
光缆盘内侧光缆端头应预留可移出长度不小于3m，以满足单盘测试之用。
光缆盘上应标明制造厂名称、光缆标志、光缆长度、制造年月、表示缆盘正常旋转方向的箭头及保证储运安全的其它标志。
投标方提供的光缆应符合以下应用标准的最新版本：
GB/T 7424 －光缆总规范、分规范；
GB/T 9771 －通信用单模光纤系列；
GB15972 －光纤总规范；
GB2951 －电线电缆机械物理性能试验方法；
IEC 332-3C －燃烧特性；
YD/T 901-2001 核心网用光缆-层绞式通信用室外光缆；
GB8405 －光缆的渗水及护套的透水性能。
YD/T 723.2－通信电缆光缆用金属塑料复合带第二部分:铝复合带；
阻燃性能满足IEC 60754 －电缆燃烧放出的气体的试验、IEC 60332 －电缆在着火条件下的试验、GB12666 －电线电缆燃烧试验方法（阻燃等级为B级）的要求。
G.652.D光纤技术要求
使用ITU—TG.652.D建议的二氧化硅系列单模光纤。
光缆的所有光纤应为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布），卖方应提供可信的报告。每盘光缆中不应有光纤接头。
光纤衰减系数:
在1310nm波长上的最大衰减系数为：0.35dB/km
在1285～1330nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.03dB/km。
1383nm波长上的衰减系数应符合G.652.D标准的要求
在1550nm波长上的最大衰减系数为：0.22dB/Km
在1480～1580nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05dB/km。
光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310nm和1550nm处500m光纤的实测衰减值与全长平均每500m的衰减值之差应不大于0.05dB。
卖方应提供1200～1600nm波长范围内的典型衰减光谱特性曲线图。
卖方应提供1310nm和1550nm波长上的光纤衰减的直方图及样本数。
光纤在1550nm波长上的弯曲衰减特性:以37.5mm的弯曲半径松绕100圈后，衰减增加值应小于0.50dB。
色散
零色散波长范围为1300～1324nm。
最大零色散点斜率不大于0.093ps/（nm2.km）。
1287nm～1340nm范围内色散系数不大于3.5PS/nm.Km。
1270nm～1360nm范围内色散系数不大于5.3PS/nm.Km。
1550nm波长的色散系数不大于18ps/nm.km。
1480nm～1580nm范围内色散系数不大于18PS/nm.Km。
卖方应提供1300～1324nm波长范围内的光纤零色散波长分布特性直方图及样本数。
偏振模色散（PMD）:在1550nm波长应小于0.20ps/（km）1/2。卖方应提供具体数值。
光纤接头损耗
所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1310nm和1550nm波长的熔接损耗应满足：
平均值≤0.05dB
最大值（2σ）≤0.08dB。
0. 其它材料和设备要求
	序号
	材料名称
	主要材料规格及说明
	备注

	1
	机柜底座
	采用63×63×6.5mm角钢制作, 热镀锌防腐，厚度50微米。
长宽根据机柜的安装尺寸确定，不小于高度400mm（具体高度需要现场实测）。
与地面固定件所用锚栓(带螺杆及帽）详见本表第8项的要求。
	

	2
	光缆接头盒
	每处光缆接头配与光缆对应的接头盒；
YD/T814《光缆接头盒》，执行最新标准；
采用机械式密封接头盒，配线容量24芯，光缆进出孔数不小于2孔；
盘绕附加损耗小于0.03dB,冲击密封性16N﹒m；冲击三次不漏气无裂痕；
耐电压强度：15KV DC；
大气压力：防护等级（EN60529）IP54，IP58；
防火等级：UL94 VO  70Kpa-106Kpa；
采用知名品牌。
	

	3
	吊挂式电缆桥架
	采用50×50×5mm角钢制作, 热镀锌防腐，厚度50微米，吊支架每1米一个。
固定件所用锚栓(带螺杆及帽）详见本表相关项的要求。
	

	4
	镀锌钢管、镀锌电线管
	颜色：可根据甲方要求定制不同颜色
规格为：JDG20、JDG25、JDG32、DN50；
知名品牌产品。
	

	5
	金属软管及连接件
	金属软管选用防火阻燃型软管，知名品牌产品。
	

	6
	楼板孔洞封堵钢板
	采用600mm宽、3.2mm厚冷轧钢板，热镀锌防腐，厚度50微米。封堵钢板应采用锚固件与楼板固定。
	

	7
	防火堵料
	采用防火涂层板配合防火密封胶的封堵方式，应为名品牌产品，颜色与墙体颜色接近。
	

	8
	各型号固定用螺栓
	锚栓须选用后扩底锚栓（含自扩底和预扩底两种类型，须满足GB50367-2013 《混凝土结构加固设计规范》锚栓技术的规定），锚栓应通过锚孔底部扩孔与锚栓之间的锁键承载。锚栓应具有适用于开裂混凝土，抗腐蚀、抗震动、抗疲劳，须通过国际权威机构的认证和测试（ETA、Vds、Ibmb等）；锚栓应具有耐火性能，并通过国际防火性能的官方认证（IBMB）；锚栓螺杆钢材等级采用8.8级钢，采用热浸镀锌防腐处理，锌厚不小于45μm。锚栓采用浅埋深，螺栓直径≥10mm,有效锚固深度40mm。
	

	9
	光电缆盘线架
	采用方钢、扁钢制作，应保证承重，用于电缆引入室电缆盘绕，带光电缆盘绕用支柱，带线卡子，固定于墙体上，固定件所用锚栓(带螺杆及帽）详见本表相关项的要求。
	

	10
	尾纤
	采用高性能的尾纤及相应的耦合器;
平均损耗 ≤0.3dB;
单模或多模(50/125）尾纤,配ST连接器；
与光配线架配合的尾纤采用FC连接器。
	

	11
	各型桥架及电缆槽(带盖、带吊支架及连接件、固定件）
	桥架及线槽颜色：可根据甲方要求定制不同颜色
桥架生产应有产品标准。
电缆槽的规格分为： 200×100、300×150、400×200等几种，电缆槽采用1.5mm厚冷轧钢板制作，热镀锌防腐，厚度50微米，吊支架每1米一个，用锚栓固定安装，锚栓要求详见本表相关项；
线槽采用Q235A冷轧钢板(国标、大型企业产品)及热镀锌处理。
桥架切口处不应有卷边，表面应光洁、无毛刺，臂应连接牢固，固定孔宜采用长圆孔。
线槽桥架槽底与盖板均应平整，侧壁应与槽底垂直，线槽与盖板应对合严密，切口处不应有卷边，内、外壁及盖板表面应光洁、无毛刺。
线槽内根据要求应增加分隔。
投标方应提供相关应用业绩。
	

	12
	耐火金属线槽
	1、防潮防腐
耐火金属线槽的防潮防腐性能应满足GB/T5464-2010标准，线槽防护级不低于IP55。弯头及三通等附件要求同直线段，防护级不低于IP43。
2、材质
镀锌钢板厚度2mm。内外喷塑，应刷耐火极限1.5小时的超薄膨胀型钢结构防火涂料，外表面喷塑和防火漆厚度≥50μm，内表面喷防火涂料，内表面喷塑要求同外表面。
3、外观
表面平整光滑、无划痕、内部无毛刺，加工成型后断面形状均匀、无弯曲、拧曲、裂缝、边沿等缺陷。线槽颜色设计联络时确定。
4、结构
线槽产品应经国家的线槽专业质量检测机构检测与认证，其结构应满足强度、刚度及稳定性要求，符合生产厂给出的允许荷载要求，符合国家标准；
5、机械强度 
抗拉强度不低于30Mpa；
抗压强度不低于45Mpa；
抗弯强度不低于35Mpa；
6、挠度
金属线槽在1.5m支撑跨距上，应能承受1500N/m的均布载荷，使金属线槽不产生明显的位移和偏斜，其挠度值应不大于10mm。
7、金属线槽的固定：金属线槽顶部距墙、侧墙和其它障碍物的底部的距离应大于200mm。固定间距：水平方向为2m,垂直方向1.5 m。金属线槽的组成结构，应能满足强度及稳定性要求，相对挠度值不大于1/200。
8、金属线槽极其固定支持系统应能承受三倍设备、电缆和固定系统的总实际重量，此处还应能经受100kN/m的纵荷载，使金属线槽不产生明显的位移和偏斜。金属线槽直线段30m，应留不少于20mm的伸缩缝。
9、金属线槽穿越结构变形缝时应做补偿段处理。
	[bookmark: _Toc529786610]具备良好的地铁供货业绩。须具备从2016年1月1日起，在国内城市轨道交通开通2条线以上（含2条线）的弱电相关系统应用业绩，卖方在投标文件中附业绩证明材料。


	13
	电缆电线（含电力电缆、控制电缆、接地电缆等）
	1、应满足低烟、无卤、阻燃、耐火的要求；
2、铜导体之间的绝缘材料应具有阻燃、耐火性能；
3、缆、配线材质应有防鼠害、防腐蚀等措施；
4、电缆芯线应分色和分组；
5、电缆电线的正常工作电压为0.4kV/0.23kV；
6、电缆电线的正常工作频率为50Hz；
7、所有电缆电线必须符合国家相关规范要求；
8、电缆电线的燃烧性能须满足满足GB31247-2014
规定的B1级试验要求；
9、电缆电线的低烟性能能满足IEC61034规定的试验条件下燃烧时产生的烟浓度其最小透光率须满足IEC61034不小于60%的要求；
10、电缆电线燃烧时的无卤性能满足EC60754的规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于2.0mg/g；
11、电缆电线燃烧时的逸出气体的PH值和导电率测试按IEC60754-2的规定PH值不小于4.3，导电率不大于10μs/mm；
12、电缆电线耐电压性能满足工频2500伏电压5分钟试验不击穿的要求；
13、所有电缆电线配件或配套必须低烟无卤防潮，符合国家有关标准；
14、所有电缆电线须通过相关的浸水检查，以证明絶缘层不会因受潮而令絶缘下降；
15、综合监控系统所有电缆电线的耐火等级为B级。应采用不同颜色区分直流电源的正、负极及其它应明显区分的回路、级别和用途。 

	1、具有本次招标内相关型号电缆的生产许可证。
2、具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证。
3、具有3C认证。


	14
	网络线缆
	六类八芯屏蔽双绞线，低烟无卤阻燃型。
	

	15
	串口通讯线缆
	RS422/485串口屏蔽通信线，低烟无卤阻燃型。
	

	16
	管、槽支（托）架
	1、支（托）架采用防火、防腐处理。
2、管材应镀锌，镀锌层厚度不小于72.7µm。
3、固定抱箍采用防火、防腐处理。
4、紧固件及接线盒采用防火、防腐处理。
5、管和槽的支（托）架采用镀锌钢支架，表面处理：热镀锌，厚度不小于65µm，安装应牢固可靠，并满足机械强度的要求；其间距应符合安装标准的要求。
	

	17
	防火涂料
	1、产品应符合国标GB12441-2005《饰面型防火涂料技术条件》和GB14907-2002《钢结构防火涂料技术条件》的要求。
2、具有国家级消防质检中心出具的型式合格检验报告，具备国家消防产品型式认可证书。
3、根据国家标准，除满足阻火性要求外，防火漆的燃烧性能需达到一级。
	

	18
	防雷和接地
	1、室外敷设线缆（电源、信号、控制）在入户节点处应做好防雷防浪涌，浪涌保护器的型式需与线缆类型相匹配。
2、桥架线槽接地方法，应用不小于10mm2的铜塑线与各楼层综合接地系统连接。
3、机房设备采取综合接地方式，直接与设备室内提供的接地端子排连接，综合接地电阻不大于1欧姆。
4、浪涌保护器报价含于电缆报价内，不单独列项。
	

	19
	[bookmark: _Toc383680794][bookmark: _Toc485633051][bookmark: _Toc383680382][bookmark: _Toc383683241]机柜底座

	机柜底座采用角钢（GB/T 5213-2008，GB/T 708-2006）焊接制作，敷设在机房防静电地板下，上部与设备机柜采用螺栓连接（连接螺栓由投标人提供），下部作为重力放散架与地面连接。
机柜底座应按照设备机柜（包括电池柜）底座实际尺寸制作，确保与设备机柜稳定、牢固的连接，设备机柜运至现场后，投标方负责现场测量、制作与安装机柜底座。
底座作为设备机柜（包括电池柜）的重力承重部分，应满足电源室对地压强小于1000 Kg/m2，设备室对地压强小于800 Kg/m2，投标方应根据设备重量计算并设计机柜底座形式，确保对地压强满足要求。

	

	20
	光电转换器
	光电转换器应为知名品牌的工业级产品，且在国内城市轨道交通具有成功工程业绩和运行经验。
使用寿命大于10 年。
本系统两个设备网络电缆的连接距离如果超过100米，需要10M／100M／1000M以太网的光电转换，光电转换器光口类型为单模（应与所提供的光缆类型相匹配），要求通信距离不小于2000m。
光电转换装置外部电源为AC220V。如需要其他电源时，投标人应提供电源转换模块，电源模块应采用知名品牌的工业级产品，相关费用应包括在本次投标价格中。
装置上应有电源指示灯、设备故障指示灯、光纤连接状态指示灯。
所采用的安装方式在设计联络中确定。投标人应提供安装所需要的所有相关附件。
投标人应提供相关参数供采购人确认
	


上述所有设备及材料数量本次竞标暂按工程量清单中给定的数量。中标后深化设计时，将按实际测量确定。以上参数和要求如与工程量清单中参数要求有冲突，则以后者为准。

3. [bookmark: _Toc2196749][bookmark: _Toc54860658][bookmark: _Toc536513588][bookmark: _Toc23459]工程技术要求
[bookmark: _Toc54860659][bookmark: _Toc2196750][bookmark: _Toc536513589][bookmark: _Toc15656]3.1技术标准和要求
（1） [bookmark: _Toc536513591][bookmark: _Toc2196752][bookmark: _Toc54860661]针对地铁施工现场场地狭窄，净空不高构成各系统的各种管线要在有限空间内敷设及设备的运输和安装，施工单位除了具备常用安装测试设备外还应配备一些满足本工程需求的专用的工器具。
（2） 在施工过程中的潮湿空气甚至可能出现凝露现象，施工单位应考虑购置排风、除湿设备，以保证设备在安装调试阶段可靠性。并对已安装的设备采取必要的防尘、除尘措施。投标方在投标时应单独做出说明，以保证达到设备房的环境要求。
（3） 在本系统工程中大量的设备安装、支架安装是采用后固定方案，为保证固定的可靠性，投标方对膨胀螺栓的选用应针对地铁运行环境有频繁、大幅度震动及潮湿腐蚀严重的特点选用具有较好耐震动高耐疲劳和较强抗腐蚀性能的产品。由于地铁工程中车站的建筑材料将采用新的轻型材料，膨胀螺栓应具有与不同基材配合的能力，业主有权要求投标方提供相应的试验报告认可后方能用于工程。同时投标方在安装前应提交电缆支架的样品，具体规格以最终施工图为准。
（4） 电缆插头、中间接头需要特殊的电缆制作工具。投标方应为所有电缆端头制作标牌，电缆标牌应全部采用计算机打字，电缆线号应清晰、明了且不会因潮湿等原因引起褪色，并采用专用的线管，投标方在投标时应提交电缆标牌、线号的样品。
（5） 电缆应穿管保护，电缆接续后应用热缩套管防护，同时在保护管处应设置连接盒。
（6） 各系统线路的现场测试是由投标方完成，投标方应配备必须的试验仪器仪表。
（7） 设备的预埋件是预埋在装修层内的，投标方应按地铁工程的工期安排，在土建装修层施工过程中配合土建施工单位以保证预埋件的施工满足设计要求。
（8） 投标方应在管线施工过程中与各专业配合，保证管线的施工满足设计要求。
（9） 投标方应配置制作光缆接头的专用工具，及必要的测试仪器。
（10） 投标方负责临时调度系统、临时无线通信系统的采购、安装和调试。
（11） 投标方完成设备的安装调试配合后，还要参加地铁系统大联调。
（12） 甲供设备、材料将由供货商直接运抵安装投标方临设用地或施工工地，投标方应充分考虑如下情况：
1）甲供设备、材料运抵安装投标方临设用地后的吊装及运输机械。
2）甲供设备、材料从投标方临时用地进入本工程施工现场的二次倒运费用及运输机械。
3）投标方负责甲供设备、材料到达工地后的卸货工作并负责运送到施工现场。
（13） 投标方在施工过程中的甲供剩余材料，该单项工程完成后7天内按业主要求在规定的时间内退回指定地点，如投标方在规定的时间内未对甲供材料进行回收，业主有权延期支付投标方当月进度付款，直到投标方达到业主要求为止。如投标方在规定的时间内未对甲供材料进行回收而在此阶段造成甲供材料损坏，业主将保留索赔权利。
（14） 投标方应自备设备运输及安装的大型机具（含低平板轨道车）。为保证设备运输顺利进行，业主可为投标方协调运输设备所需的吊装设施及运输轨道平板车(相关费用由投标方自行负担)。
（15） 工程结束后，投标方应负责封堵本工程电缆路径上的所有孔洞。
[bookmark: _Toc26771]3.2执行参考标准
施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：
《地下铁道工程及验收规范》（GB50299-1999）
《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB50382-2006）
《铁路运输通信工程施工质量验收标准》（TB 10418-2003）
《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006 ）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006 ）
《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）
《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ 46-2005） 	
《工业控制计算机系统安装环境条件》（JB/T 9269-1999）	
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006） 
《UTP电缆芯线定义》EIA/TIA-T568B
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结. 线施工及验收规范》（GB50171－2012）
《SDH长途光缆传输系统工程验收规范(附条文说明)》（YD/T 5044-2005）
《光缆通信系统传输性能测试方法》（GB/T 14760-1993）
《数字集群通信设备安装工程验收暂行规定》（YD/T 5035-2005）
《通信线路工程验收规范》（YD 5121-2010）
《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）
《电信设备安装抗震设计规范》（YD 5059-2005）
《通信电源集中监控系统工程验收规范》（YD/T 5058-2005）
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）
《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）
供货商提供的技术标准及安装手册。
上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，供应商提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
4. [bookmark: _Toc2196753][bookmark: _Toc54860662][bookmark: _Toc536513592][bookmark: _Toc23505][bookmark: _Toc2196754][bookmark: _Toc536513593]工程量清单
[bookmark: _Toc54860664]　　工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，乙方应提供施工图预算，经甲方审定后按施工图预算进行计量计价。
工程量详见附件《工程量清单》。
5. [bookmark: _Toc12613]施工管理
[bookmark: _Toc536513594][bookmark: _Toc2196755][bookmark: _Toc54860665][bookmark: _Toc13388]5.1一般要求
5.1.1本工程是安装改造工程，为不影响正常运营客服质量，施工单位需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。
5.1.2 施工过程中，施工单位须服从现场管理部门的管理，并严格遵守采购单位相关施工管理制度要求。
5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购单位人员来完成。
5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购单位和供应商共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。
[bookmark: _Toc54860666][bookmark: _Toc2196756][bookmark: _Toc536513595][bookmark: _Toc11842]5.2安全文明生产
5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，供应商必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。供应商必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购单位有权进行干预，如发生重大安全事故，供应商必须按国家的有关法规及时通知采购单位和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。供应商应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购单位支付费用或延迟施工进度。
5.2.2供应商各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。
5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。
5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.2.5凡属供应商雇用的现场工作人员，供应商必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。
5.2.6供应商应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
5.2.7供应商应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，供应商应当采取特殊的消防安全措施。
5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：供应商应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
[bookmark: _Toc536513596][bookmark: _Toc54860667][bookmark: _Toc20399][bookmark: _Toc2196757]5.3项目组织机构及人员要求
5.3.1项目组织机构
供应商应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的管理人员、制定项目计划，并服从采购单位的管理，使整个项目得以顺利实施。供应商至少需在响应文件中明确项目负责人、施工员、安全员。
5.3.2项目基本要求
供应商为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，供应商的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由供应商承担，所有费用计入投标总价。
(1) 供应商应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。
(2) 供应商必须完成各阶段的工作，应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。
(3) 供应商应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备设施的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。
(4) 供应商在本项目所有的施工安装作业必须接受质量监督和检查。
(5) 供应商应执行采购单位制定的有关施工管理制度。
[bookmark: _Toc13359][bookmark: _Toc54860668][bookmark: _Toc536513597][bookmark: _Toc2196758]5.4施工准备
供应商在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：
5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。
5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。
5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。
5.4.4组织施工及工程机械设备和货物进场。
[bookmark: _Toc2123][bookmark: _Toc2196759][bookmark: _Toc536513598][bookmark: _Toc54860669]5.5工期及进度管理
5.5.1 工期
以采购单位发出的开工通知日期起算，总计2个月内完成此项目所有施工，采购单位有权根据实际情况调整工期。
5.5.2 工程进度
5.5.2.1供应商在收到开工通知后，应立即组织相关人员开工，不延迟施工进度。
5.5.2.2为达到工期目标，供应商必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购单位单位可要求供应商加快进度或修改原施工计划，供应商不得因此而向采购单位单位提出任何的补偿。
[bookmark: _Toc54860670][bookmark: _Toc2196760][bookmark: _Toc536513599][bookmark: _Toc13134]5.6成品保护
施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。
6. [bookmark: _Toc2196766][bookmark: _Toc2196761][bookmark: _Toc2196768][bookmark: _Toc2196765][bookmark: _Toc2196763][bookmark: _Toc2196762][bookmark: _Toc2196764][bookmark: _Toc54860672][bookmark: _Toc536513601][bookmark: _Toc2196769][bookmark: _Toc30637]工程验收与交付
[bookmark: _Toc2196770][bookmark: _Toc54860673][bookmark: _Toc536513602][bookmark: _Toc26634]6.1验收标准
[bookmark: _Toc30978][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc8050713][bookmark: _Toc2196771]在满足技术要求的基础上，按照本需求书第3条工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
[bookmark: _Toc2196779][bookmark: _Toc2196775][bookmark: _Toc2196773][bookmark: _Toc2196778][bookmark: _Toc2196777][bookmark: _Toc2196776][bookmark: _Toc2196781][bookmark: _Toc2196774][bookmark: _Toc2196780][bookmark: _Toc2196772][bookmark: _Toc54860674][bookmark: _Toc2196782][bookmark: _Toc536513603][bookmark: _Toc30072]6.2验收程序
工程施工完成之后，由中选单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购单位提出验收申请，由采购单位组织对工程进行竣工验收。
7. [bookmark: _Toc536513604][bookmark: _Toc54860675][bookmark: _Toc2196784][bookmark: _Toc11470] 质保期服务
[bookmark: _Toc536513605][bookmark: _Toc54860676][bookmark: _Toc2196785][bookmark: _Toc13914]7.1 质保期
单位工程验收完成投入上线运行之日算起，质量保证期为24个月。
[bookmark: _Toc54860677][bookmark: _Toc2196786][bookmark: _Toc536513606][bookmark: _Toc24510]7.2 质保期的要求
7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷供应商应负责修补。
7.2.2质保期内采购单位在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求供应商立即修复，供应商必须在收到采购单位的通知后2小时内响应，否则采购单位可自行组织修复，由此产生的一切费用由供应商承担。
7.2.3在质保期内，当发生故障时，供应商应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。


附件:
[bookmark: _Toc78194959][bookmark: _Toc304133695][bookmark: _Toc22892][bookmark: _Toc21355]附件1、 图纸

	序号
	图名
	备注

	1
	图纸目录
	见图纸册

	2
	云平台网络拓扑图
	见图纸册

	3
	光缆路径图
	见图纸册

	4
	杜花路第二控制中心云资源设备平面布置图
	见图纸册

	5
	杜花路第二控制中心云资源设备管槽布置图
	见图纸册

	6
	杜花路第二信息机房云资源设备平面、管槽布置图
	见图纸册

	7
	杜花路第一控制中心云资源设备平面、管槽布置图
	见图纸册

	8
	水渡河车辆段云资源设备平面布置图
	见图纸册

	9
	水渡河车辆段云资源设备管槽布置图
	见图纸册

	10
	杜花路第一控制中心配电系统图
	见图纸册

	11
	杜花路第二控制中心配电系统图一
	见图纸册

	12
	杜花路第二控制中心配电系统图二
	见图纸册

	13
	杜花路第二控制中心配电系统图三
	见图纸册

	14
	水渡河车辆段配电系统图一
	见图纸册

	15
	水渡河车辆段配电系统图二
	见图纸册

	16
	杜花路第一控制中心通风系统改造图
	见图纸册

	17
	杜花路第二控制中心14层精密空调平面、管槽布置图
	见图纸册

	18
	杜花路第二控制中心2层精密空调平面、管槽布置图
	见图纸册

	19
	水渡河车辆段8层精密空调平面、管槽布置图
	见图纸册

	20
	主要设备、材料工程量示意表
	见图纸册






[bookmark: _Toc8968]附件2、工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	安装云测试、云节点设备机柜（含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.底座尺寸600*1200mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	20

	2
	安装ODF机柜（含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.底座尺寸600*600mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	6

	3
	安装传输机柜（含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.底座尺寸600*600mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	6

	4
	安装蓄电池机柜（含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.底座尺寸600*850mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	30

	5
	安装UPS柜（20KVA，含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.底座尺寸600*850mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	2

	6
	安装UPS柜（175KVA，含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.底座尺寸600*850mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	6

	7
	安装UPS柜（80KVA，含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.底座尺寸600*850mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	6

	8
	安装微模块（含底座制作安装）
	1.设备机柜甲供，底座需定制采购
2.每个微模块18面机柜，单面机柜尺寸600*1200*2200mm
2.底座尺寸600*1200mm，高度不小于400mm，63×63×6.5mm
	台
	8

	9
	安装配电柜（交流配电屏，含底座制作安装）
	1.设备甲供
2.底座尺寸800*800，高度不小于250，63×63×6.5mm
	台
	17

	10
	采购、安装活动门
	1.材质：铝合金百叶
2.尺寸：1000*2200mm
	樘
	1

	11
	24芯光缆成端
	1.含24口终端盒
	个
	8

	12
	24芯光缆直熔
	
	个
	8

	13
	72芯光缆成端
	
	个
	4

	14
	96芯光缆成端
	
	个
	4

	15
	光缆测试
	
	段
	1

	16
	安装48芯ODF配线单元
	
	架
	128

	17
	安装接入以太网交换机
	1.设备甲供
	套
	2

	18
	安装网管终端
	1.设备甲供
	套
	2

	19
	安装线网传输节点设备
	1.设备甲供
	套
	6

	20
	安装线网传输网管设备（含服务器）
	1.设备甲供
	套
	1

	21
	采购、敷设保温材料
	1.与冷媒管配套，δ=30mm，ρ=80kg/m3，导热系数≤0.042W/m.K
2.外敷双层高强度带筋铝箔
	m3
	0.5

	22
	采购、敷设串口通信线
	
	m
	700

	23
	采购、敷设控制线
	1.WDZR-RVVP2*0.75mm2
	m
	60

	24
	采购、敷设屏蔽双绞线
	1.六类
	m
	12400

	25
	采购、敷设光缆
	1.室内单模、8芯、WDZB1-GYFTZA-8B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	4900

	26
	采购、敷设光缆
	1.室内单模、12芯、WDZB1-GYFTZA-12B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	60

	27
	采购、敷设光缆
	1.室内单模、24芯、WDZB1-GYFTZA-24B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	3400

	28
	采购、敷设光缆
	1.室内单模、48芯、WDZB1-GYFTZA-48B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	150

	29
	采购、敷设光缆
	1.室外单模、72芯、WDZB1-GYFTZA53-72B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	1500

	30
	采购、敷设光缆
	1.室内单模、96芯、WDZB1-GYFTZA-96B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	400

	31
	采购、敷设光缆
	1.室内多模、96芯、WDZB1-GYFTZA-96B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	840

	32
	采购、敷设光缆
	1.室外单模、96芯、WDZB1-GYFTZA53-96B1
2.含尾纤及其他附件
	m
	4060

	33
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY-3x4mm2
	m
	12200

	34
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY-3x2.5mm2
	m
	4700

	35
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY-5×25mm2
	m
	800

	36
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY-5×16mm2
	m
	2940

	37
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY- 3x6mm2
	m
	3200

	38
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY-3x16mm2
	m
	100

	39
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY- 4x150+1x70mm2
	m
	400

	40
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY- 4x95+1x50mm2
	m
	530

	41
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1N-YJY- 4x70+1x35mm2
	m
	30

	42
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1-YJY-5x10mm2
	m
	125

	43
	采购、敷设电力电缆
	1.WDZB1-YJY-5×16mm2
	m
	440

	44
	采购、敷设接地电缆
	1.WDZB1N-YJY-1x25mm2
	m
	45

	45
	采购、敷设接地电缆
	1.WDZB1N-YJY-1x16mm2
	m
	2500

	46
	采购、敷设接地电缆
	1.WDZB1N-YJY-1x6mm2
	m
	6200

	47
	采购、安装接地端子箱
	1.不少于20个端子
	台
	1

	48
	采购、敷设钢管
	1.SC20、内外热镀锌
	m
	900

	49
	采购、敷设钢管
	1.SC25、内外热镀锌
	m
	20

	50
	采购、敷设钢管
	1.SC32、内外热镀锌
	m
	900

	51
	采购、敷设钢管
	1.SC50、内外热镀锌
	m
	650

	52
	采购、敷设金属镀锌耐火线槽
	1.100*100mm（带盖，配套提供三通、两通、弯头、吊杆吊架等设备）镀锌钢板厚度2mm。内外喷塑，应刷耐火极限1.5小时的超薄膨胀型钢结构防火涂料，外表面喷塑和防火漆厚度≥50μm，内表面喷防火涂料，内表面喷塑要求同外表面。
	m
	100

	53
	采购、敷设金属镀锌耐火线槽
	1.200*100mm（带盖，配套提供三通、两通、弯头、吊杆吊架等设备）锌钢板厚度2mm。内外喷塑，应刷耐火极限1.5小时的超薄膨胀型钢结构防火涂料，外表面喷塑和防火漆厚度≥50μm，内表面喷防火涂料，内表面喷塑要求同外表面。
	m
	510

	54
	采购、敷设金属镀锌耐火线槽
	1.300*150mm（带盖，配套提供三通、两通、弯头、吊杆吊架等设备）锌钢板厚度2mm。内外喷塑，应刷耐火极限1.5小时的超薄膨胀型钢结构防火涂料，外表面喷塑和防火漆厚度≥50μm，内表面喷防火涂料，内表面喷塑要求同外表面。
	m
	300

	55
	采购、敷设金属镀锌耐火线槽
	1.400*150mm（带盖，配套提供三通、两通、弯头、吊杆吊架等设备）锌钢板厚度2mm。内外喷塑，应刷耐火极限1.5小时的超薄膨胀型钢结构防火涂料，外表面喷塑和防火漆厚度≥50μm，内表面喷防火涂料，内表面喷塑要求同外表面。
	m
	795

	56
	采购、敷设金属软管
	1.φ32
	m
	870

	57
	采购、安装光电转换器
	
	台
	36

	58
	采购、敷设分歧管外径20mm以内
	
	个
	1

	59
	安装高清显示设备（甲供材料）
	
	台
	1

	60
	既有灯具移位拆装
	
	套
	40

	61
	既有桥架移位拆装
	
	m
	30

	62
	安装工作站（含显示器）（甲供材料）
	
	台
	5

	63
	安装瘦客户机（甲供材料）
	
	台
	14

	64
	采购、安装多联室内机CL=12kW，N=0.2kW，220V
	
	台
	2

	65
	采购、安装多联室外机CL=24kW，N=5.6kW，380V，50Hz
	
	台
	1

	66
	冷媒管桥架δ=2mm镀锌钢板制作，尺寸：200×150
	
	m
	30

	67
	冷媒管φ15.9/9.52（含两根管）
	
	m
	50

	68
	冷媒管φ9.52/6.35（含两根管）
	
	m
	8

	69
	采购、敷设空调给水管（含配件） PPR外径25mm
	
	m
	320

	70
	采购、敷设空调排水管（含配件） PVC外径50mm
	
	m
	320

	71
	采购、敷设信号线2芯
	
	m
	10

	72
	采购、安装室内机有线控制器
	
	台
	1

	73
	采购环保制冷剂R410A(10kg)
	
	瓶
	80

	74
	敷设列间空调气管反向弯28mm反向弯（甲供材料）
	
	个
	98

	75
	敷设列间空调气管反向弯22mm反向弯（甲供材料）
	
	个
	24

	76
	敷设列间空调室外机电缆ZC-RVV-5*2.5（甲供材料）
	
	m
	1500

	77
	敷设列间空调室外机控制线ZC-RVVP-3*1.5（甲供材料）
	
	m
	1500

	78
	敷设列间空调铜管（直管）气管R410A铜管壁厚外径28.58mm（甲供材料）
	
	m
	1420

	79
	敷设列间空调铜管（直管）气管R410A铜管外径22.22mm（甲供材料）
	
	m
	1420

	80
	敷设列间空调铜管弯头28.58mm铜管 90度弯头（甲供材料）
	
	个
	490

	81
	敷设列间空调铜管弯头22.5mm铜管 90度弯头（甲供材料）
	
	个
	490

	82
	敷设列间空调铜管弯头铜管气管和液管保温棉厚9mm（甲供材料）
	
	m³
	2.00646

	83
	敷设列间空调铜管直接28.58mm铜管 直接（甲供材料）
	
	个
	490

	84
	敷设列间空调铜管弯头22.5mm铜管 90度弯头（甲供材料）
	
	个
	490

	85
	安装培训室工作台3000*750*750（含椅子）（甲供材料）
	
	台
	7

	86
	安装区域控制中心管理工作台（含椅子）5000*750*750（甲供材料）
	
	台
	5

	87
	安装云管工作台（含椅子）7500*750*750（甲供材料）
	
	台
	2

	88
	安装水渡河云管工作台（含椅子）4000*750*750（甲供材料）
	
	台
	3

	89
	采购、安装双电源切换箱
	二控二楼双切箱120kW，水渡河车辆段双切箱96kW，配电箱箱体材料采用优质冷扎钢板，组装牢固，钢板厚度及机械强度应符合标准的要求。箱体的钢板厚度要求大于等于1.5mm。
	台
	2

	90
	安装线网传输网管设备（含服务器）（甲供材料）
	
	台
	1

	91
	采购、安装泄压口（400*300mm)
	
	个
	2

	92
	拆装防静电地板（利旧）
	
	m2
	350

	93
	拆装吊顶（利旧）
	
	m2
	400

	94
	孔洞开凿尺寸不小于600*200，厚度不小于200
	
	个
	50

	95
	采购、敷设防火封堵
	
	处
	100

	96
	天花喷涂
	
	m2
	180

	97
	暂列金额
	
	项
	1
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