第四章  技术部分

一、总体

1、工程项目概述

在1号线19个车站、2号线23个车站出入口、疏散通道及站台两端位置安装电子巡更点，在每个车站车控室办公电脑内及运营公司黄兴车辆段四楼车务部安全质量室办公电脑上安装电子巡更管理系统。

2、工程施工范围

2.1工程施工范围

长沙市轨道交通1号线全线19个车站及2号线23个车站出入口、疏散通道及站台两端位置（详见工程量清单）。

2.2工程内容  

在1号线、2号线全线车站各出入口、疏散通道、站台两端安装电子巡更点，在每个车站车控室办公电脑内及运营公司黄兴车辆段四楼车务部安全质量室办公电脑上安装电子巡更管理系统。安装设备时注意人员安全，施工过程中不影响车站正常运营，施工结束后做好工器具及施工垃圾的清理。

2.3工程量清单

2.3.1一号线工程量清单

	电子巡更系统安装点

	序号
	车站
	电子巡更安放点（出入口）
	电子巡更安放点（站台）
	电子巡更安放点（疏散通道）
	电子巡更点安装数量

	1
	尚双塘
	1、2、3号出入口
	站台A端、站台B端
	1、2号疏散通道
	7

	2
	中信广场站
	1、2、3、4号出入口
	站台A端、站台B端
	1、2号疏散通道
	8

	3
	大托站
	1、2、3、4号出入口
	站台A端、站台B端
	1号疏散通道
	7

	4
	桂花坪
	1、2、3、4号口
	站台A端、站台B端
	A端设备区疏散通道
	7

	5
	省政府
	1、2、3、4号口
	站台A端、站台B端
	B端设备区疏散通道
	7

	6
	友谊路
	1、3、4号口，2号口预留
	站台A端、站台B端
	B端设备区疏散通道
	7

	7
	铁道学院
	2、3、4号出入口；（1号口预留，暂未开放)
	站台A端、站台B端
	B端设备区疏散通道
	7

	8
	涂家冲
	3、4号出入口；1、2出入口预留
	站台A端、站台B端
	站厅B端设备区消防疏散通道
	7

	9
	黄土岭站
	1、2、7号出入口、3、4、5、6出入口预留
	上行站台A端、上行站台B端；下行站台A端、下行站台B端
	1、2、3号疏散通道
	14

	10
	南湖路站
	1、2、3A、3C号出入口
	站台A端、站台B端
	B端疏散通道
	7

	11
	侯家塘站
	1、3、4号出入口，2号出入口预留
	站台A端、站台B端
	1、2号疏散通道、3号疏散通道预留
	9

	12
	南门口
	1、2出入口，3号出入口预留
	站台A端、站台B端
	设备区A端车控室端疏散通道、设备区A端疏散通道
	7

	13
	黄兴广场站
	1、2号出入口
	站台A端、站台B端
	设备区A端紧急疏散通道
	5

	14
	培元桥
	2、4号出入口，3号预留出入口
	站台A端、站台B端
	设备区A端紧急疏散通道
	6

	15
	文昌阁
	1、3、4号出入口，2号商业预留出入口
	站台A端、站台B端
	设备区B端紧急疏散通道
	7

	16
	开福寺
	1、2、3号出入口
	站台A端、站台B端
	3号疏散通道
	6

	17
	北辰三角洲
	1、2、3、4号出入口
	站台A端、站台B端
	2号疏散通道
	7

	18
	马厂站
	1、2、3号出入口
	站台A端、站台B端
	3号疏散通道
	6

	19
	开福区政府站
	1、2、4号出入口
	站台A端、站台B端
	1号疏散通道、4号疏散通道
	7

	合计
	138


2.3.2二号线工程量清单

	电子巡更系统安装点

	序号
	车站
	电子巡更安放点（出入口）
	电子巡更安放点（站台）
	电子巡更安放点（疏散通道）
	电子巡更点安装数量

	1
	梅溪湖西
	1、2、4号出入口、3号出入口预留
	站台A端、站台B端
	1号疏散通道
	7

	2
	麓云路
	1、2、3号出入口
	站台A端、站台B端
	3号疏散通道
	6

	3
	文化艺术中心
	1、2、4号出入口
	站台A端、站台B端
	1号疏散通道
	6

	4
	梅溪湖东
	1A、1B、3、4号口、2号出入口预留
	站台A端、站台B端
	设备区疏散通道
	8

	5
	望城坡
	1B、2A、2C、3号出入口、5号出入口预留
	站台A端、站台B端
	设备区疏散通道、5号口疏散通道预留
	9

	6
	金星路
	2号口通道一个、 2A、2C、3、4号口楼梯中部各一个
	A、B端楼梯扶梯下方各一个
	A、B端各一个
	9

	7
	西湖公园
	2、3（暂未开）、4号口
	站台A端、站台B端
	A端一个
	6

	8
	溁湾镇
	1、2（预留）、3出入口
	站台A端、站台B端
	车控室端消防疏散通道
	6

	9
	橘子洲
	1、2号出入口
	站台A端、站台B端
	2号口疏散通道
	5

	10
	湘江中路
	1、2、3（预留）、4  
	 站台A端、站台B端   
	车控室端消防疏散通道
	7

	11
	五一广场
	1、2、3、4、5、7、8    6号口预留
	二号线站台A端、站台B端、一号线上行线站台A端、站台B端、一号线下行线站台A端、站台B端
	站厅B端疏散通道
	15

	12
	芙蓉广场
	1、4、5号出入口、 2号出入口预留
	站台A端、站台B端
	1、2号疏散通道
	8

	13
	迎宾路口
	1、2、4、5、6号出入口、3号出入口预留
	站台A端、站台B端
	站厅B端疏散通道
	9

	14
	袁家岭
	1、2、4号出入口，3号出入口预留
	站台A端，站台B端
	1、2、4号疏散通道、3号疏散通道预留
	10

	15
	长沙火车站
	1、2、3号出入口、4号预留出入口（此预留口在图纸上有标注，暂未使用）
	A、B端站台
	B端应急疏散通道
	7

	16
	锦泰广场站
	2.3.4号出入口、1号预留出入口（此预留口在图纸上有标注，暂未使用）
	站台A/B端
	2、4号出入口疏散通道
	　8

	17
	万家丽广场
	1、2、3、4、5、6号出入口，7、8、9出入口预留
	站台A端、站台端
	1、2、3、4、5、6、B端设备区疏散通道
	18

	18
	人民东路站
	1、2、3、4出入口
	站台A端、站台B端
	B端疏散通道
	7

	19
	长沙大道站
	1、2、3、4号口出入口预留
	站台A端、站台B端
	站厅B端1.2号疏散通道预留
	8

	20
	沙湾公园站
	1、2、3、4出入口
	站台A端、站台B端
	A端疏散通道
	7

	21
	杜花路站
	1、2、4号出入口
	站台A端、站台B端
	靠近车控室端的疏散通道
	6

	22
	长沙火车南
	1、2、6、7号出入口，3、4、5、8、9出入口预留
	站台A端、站台B端
	2、8号疏散通道，1、3、4、5、6、7号疏散通道预留
	19

	23
	光达站
	1、2、3、4号出入口
	站台A端、站台B端
	3、4、5、6、7号疏散通道
	11

	合计
	202


3、环境及条件

3.1施工限制条件

该项目具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

1）所有在车站进行的作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行；

2）涉及到施工作业对正常运营存在影响的，必须在运营结束后才能进行；

3）其他在车站范围内进行的作业必须按照运营公司管理制度执行。

二、技术要求

1、执行标准：

（1）《智能建筑设计标准（DBJ08-47-95）》

（2）《民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）》

（3）《安全防范工程程序与要求（GA/T75-94）》

（4）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2001）。

2、基本要求

（1）安装在出入口的电子巡更点的安装面为金属材质，疏散通道的电子巡更点的安装面为水泥材质，站台A、B端电子巡更点的安装面材质为搪瓷钢板，所有安装点（不低于地面1.5M）记录好每个巡更点所对应的安装地点，（所有的安装点应与电脑巡更点设置相对应，实际巡更点的安装位置详见工程量清单）；因不同的安装位置安装面材质的不同，承包单位在施工前需根据现场实际情况制定出详细的安装方案，经业主审核通过后方可施工；安装点必须牢固可靠，所有选用材料需满足行业相关标准，绿色环保。

（2）电子巡更点需为非接触式，可在雨、雪、冰、尘等恶劣条件下仍正常使用的高灵敏卡。具有防水、防震、防磁的功能,巡更点为一种无源存储仪，内置巡查点、无须供电，安装方便。

（3）1号线巡更棒总数为100支，2号线巡更棒总数为115支，平均每个车站配备5支巡更棒，巡更棒需要提供可充电式电池，每个车站配备2个巡更棒充电器，电子巡更棒需要达到20000条以上的记录存储，巡更数据通过通讯座下载到pc，以站为单位，每站配备一个通讯座；巡更棒具体产品参数要求：重量≤230g，防水等级不低于IP67，冰冻状态仍可正常工作，颜色：黑色，电池要求：聚合物充电锂电池，充电次数要求≥600次。

（4）巡检管理系统需要由承包单位提供软件光盘安装，且此套系统需要有不同层级管理权限，系统录入要简单实用。巡检管理系统除在各车站电脑安装外，还需在运营公司黄兴车辆段四楼车务部安全质量室办公电脑上装此系统（此套系统无需联网但需要录入起来简单方便），便于日后的管理和查看。

（5）所有材料、设备均需符合国家行业标准，且所有材料需提供出厂合格证及相关检验报告。

三、工程管理

   1、在工程最终验收之前的整个施工期内，承包单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包单位和非承包单位的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，业主有权进行干预，如发生重大安全事故，承包单位必须按国家的有关法规及时通知业主和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。承包单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不得为此增加业主支付费用或延迟施工进度。

    2、承包单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

    3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

    4、施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

    5、凡属承包单位雇用的现场工作人员，承包单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

    6、承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

    7、承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包单位应当采取特殊的消防安全措施。

    8、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

   四、施工要求

1、基本要求

1.1本需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，承包单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。

1.2如果承包单位以书面形式对本需求书的条文提出完全响应，并提出具体技术方案，则意味着承包单位承诺所提供的设备及系统完全符合本需求书的要求；如有异议，承包单位应在投标书中以“对用户需求书的意见和与需求书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.3本需求书所使用的标准如与承包单位所执行的标准不一致时，承包单位可以采用相应的国际标准替代，但承包单位应确认替代标准高于需求书所列标准，并在投标书中加以说明。

1.4本次招标的图纸及工程量清单仅为业主的初步设计和工程量估算；承包单位中标后应实地考察，充分与业主沟通安装意图，完成安装施工图设计（含工程造价），设计需经业主认可，并提供4套图纸。

2、施工准备

承包单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

（1）熟悉施工现场、文件及技术交底。

（2）组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

（3）编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

（4）组织施工及工程机械设备和货物进场。

3、工程进度计划管理

4.1工期要求

合同签订后50日内完成此项目所有施工。
4.2工程进度

  （1）承包单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

  （2）为达到工期目标，承包单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。如业主认为整个工程或部分工程的进度太慢，业主可指示承包单位加快进度或修改原施工计划。承包单位不得因此而向业主提出任何的补偿。

4.3施工计划管理

合合同中的合同工期是指合同范围内的工程项目内容全部完成，并以业主通过“验收”的时间，承包单位必须在工程策划中留有“准备初验”的时间，并在施工中注意完成一段，清理一段，修补好缺陷，整理好资料，以便完工后能及时转入验收工作。

五、验收

1、工程验收与交付

1.1工程施工完成之后，由承包单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向业主提出验收申请，由业主、承包单位共同组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行预验收。

预验收通过后1个月内，由业主、承包单位组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。

1.2验收标准：参照技术要求中的执行标准

2、质保期服务

  2.1质保期

项目通过预验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

  2.2质保期的要求

（1）质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷应负责修补。

（2）质保期内业主在任何时间内发现本项目工程有缺陷，可要求承包单位立即修复，承包单位必须在收到业主的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则业主可自行组织修复，由此产生的一切费用由承包单位承担。

（3）在质保期内，当发生故障时，承包单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

六、施工安全注意事项

   （1）在工程最终验收之前的整个施工期内，承包单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包单位和非承包单位的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，业主有权进行干预，如发生重大安全事故，承包单位必须按国家的有关法规及时通知业主和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。承包单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加业主支付费用或延迟施工进度。

（2）承包单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内安全防护等设施。

（3）施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

（4）施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

（5）凡属承包单位雇用的现场工作人员，承包单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

（6）承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

（7）承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包单位应当采取特殊的消防安全措施。

（8）施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

（9）为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：承包单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个车站现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

第五章  控制价

	
	 1、2号线车站电子巡更项目
	工程

	   招 标 控 制 价

	招标控制价（小写）：
	91036.61元

	（大写）：
	玖万壹仟零叁拾陆元陆角壹分

	 招  标  人：
	
	
	造价咨询人：
	

	
	(单位盖章)
	
	
	(单位资质专用章)

	 法定代表人 
 或其授权人：
	
	
	法定代表人 
或其授权人 ：
	

	
	(签字或盖章)
	
	
	(签字或盖章)

	 编  制  人：
	
	
	复  核  人 ：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	 编 制 时 间：
	             年    月    日
	
	复 核 时 间：
	       年     月    日


	D.3 单位工程费用计算表
	

	(一般计税法)

	工程名称:1、2号线车站电子巡更项目
	标段：
	　
第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	计费基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	 直接费用
	1.1+1.2+1.3+1.4
	　
	71464.97 
	　

	1.1
	  人工费
	人工费
	　
	12184.48 
	　

	1.1.1
	   取费人工费
	取费人工费
	　
	8914.80 
	　

	1.2
	  材料费
	材料费
	　
	58857.57 
	　

	1.3
	  机械费
	机械费
	　
	422.92 
	　

	1.3.1
	   取费机械费
	取费机械费
	　
	422.88 
	　

	1.4
	  其它费
	其它费
	　
	　
	　

	2
	 费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	　
	10255.80 
	　

	2.1
	  管理费
	1.1.1+1.3.1
	　
	2308.27 
	　

	2.2
	  利润
	1.1.1+1.3.1
	　
	2515.63 
	　

	2.3
	  总价措施项目费
	总价措施项目费
	　
	1350.34 
	　

	2.3.1
	   安全文明施工措施费
	1.1.1+1.3.1
	　
	1228.28 
	　

	2.4
	  规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	　
	4081.56 
	　

	2.4.1
	   工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	311.90 
	　

	2.4.2
	   职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	426.46 
	　

	2.4.3
	   住房公积金
	1.1
	6
	731.07 
	　

	2.4.4
	   安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	155.95 
	　

	2.4.5
	   社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	3.15
	2456.19 
	　

	3
	 建安费用
	1+2
	　
	81720.77 
	　

	4
	 销项税额
	3×税率
	11
	8989.29 
	　

	5
	 附加税费
	(3+4)×费率
	0.36
	326.56 
	　

	6
	 其他项目费合计
	∑其他项目费
	　
	　
	　

	7
	 建安工程造价
	3+4+5+6
	　
	91036.61 
	　

	合计
	　
	　
	91036.61 
	　


	E.1 单位工程工程量清单与造价表
	

	(一般计税法)

	工程名称:1、2号线车站电子巡更项目
	 标段：
	　
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.1
	1号线电子巡更项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	080703011001
	信号用电器、器材
	1.电子巡更棒具体参数：重量≤230g，防水等级不低于IP67，冰冻状态仍可正常工作，颜色：黑色，电池要求：聚合物充电锂电池，充电次数要求≥600次。需要达到20000条以上的记录存储，巡更数据通过通讯座下载到pc；2.以站为单位，每站配备一个通讯座；
3.电子巡更点为非接触式，可在雨、雪、冰、尘等恶劣条件下仍正常使用的高灵敏卡，具有防水、防震、防磁的功能巡更点为一种无源存储仪，内置巡查点、无须供电，安装方便。
	个
	138 
	299.29 
	41302.02 
	37075.47 
	4078.30 
	148.15 

	　
	C12-466
	控制网络通讯设备 计算机通讯接口卡
	
	台
	138 
	14.77 
	2038.00 
	1829.45 
	201.24 
	7.31 

	　
	ZC3.1
	巡更点
	
	台
	138 
	6.42 
	886.62 
	795.90 
	87.55 
	3.18 

	　
	C12-461调
	控制网络通讯设备 手持连接器
	
	支
	115 
	61.07 
	7023.31 
	6304.61 
	693.51 
	25.19 

	　
	ZC1.1
	电子巡更棒
	
	支
	100 
	242.17 
	24216.53 
	21738.44 
	2391.23 
	86.87 

	　
	C12-464
	控制网络通讯设备 通讯接口机
	
	台
	19 
	69.24 
	1315.60 
	1180.98 
	129.91 
	4.72 

	　
	ZC2.1
	通讯座
	
	台
	19 
	306.41 
	5821.85 
	5226.10 
	574.87 
	20.88 

	本页小计
	41302.02 
	37075.47 
	4078.30 
	148.15 

	合　　计
	41302.02 
	37075.47 
	4078.30 
	148.15 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:1、2号线车站电子巡更项目
	 标段：
	　
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.2
	2号线电子巡更项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	080703011002
	信号用电器、器材
	1.电子巡更棒具体参数：重量≤230g，防水等级不低于IP67，冰冻状态仍可正常工作，颜色：黑色，电池要求：聚合物充电锂电池，充电次数要求≥600次。需要达到20000条以上的记录存储，巡更数据通过通讯座下载到pc；

2.以站为单位，每站配备一个通讯座；

3.电子巡更点为非接触式，可在雨、雪、冰、尘等恶劣条件下仍正常使用的高灵敏卡，具有防水、防震、防磁的功能巡更点为一种无源存储仪，内置巡查点、无须供电，安装方便。
	个
	202
	235.79 
	47629.58 
	42755.49 
	4703.10 
	170.85 

	　
	C12-466
	控制网络通讯设备 计算机通讯接口卡
	
	台
	202
	14.28 
	2883.82 
	2588.72 
	284.76 
	10.34 

	　
	ZC3.1
	巡更点
	
	台
	202
	6.42 
	1297.81 
	1165.01 
	128.15 
	4.66 

	　
	C12-461调
	控制网络通讯设备 手持连接器
	
	支
	115
	61.07 
	7023.31 
	6304.61 
	693.51 
	25.19 

	　
	ZC1.1
	电子巡更棒
	
	支
	115
	242.17 
	27849.01 
	24999.20 
	2749.91 
	99.90 

	　
	C12-464
	控制网络通讯设备 通讯接口机
	
	台
	23
	66.43 
	1527.99 
	1371.63 
	150.88 
	5.48 

	　
	ZC2.1
	通讯座
	
	台
	23 
	306.41 
	7047.50 
	6326.33 
	695.90 
	25.28 

	本页小计
 
	47629.58
	42755.49 
	4703.10 
	170.85 

	合　　计
 
	88931.60
	79830.96 
	8781.40 
	319.00 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:1、2号线车站电子巡更项目
	 标段：
	　
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.3
	车辆段四楼安装电子巡更管理系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	080604010001
	在黄兴车辆段四楼安装电子巡更管理系统
	　
	系统
	1
	917.68 
	917.68 
	823.78 
	90.62 
	3.29 

	　
	C12-361
	终端设备安装 微机应用软件
	
	系统
	1
	85.53 
	85.53 
	76.78 
	8.45 
	0.31 

	　
	ZC4
	电子巡城软件
	
	系统
	1
	832.16 
	832.16 
	747.00 
	82.17 
	2.99 

	本页小计
	917.68 
	823.78 
	90.62 
	3.29 

	合　　计
	89849.28 
	80654.74 
	8872.02 
	322.29 



