第四章  技术部分

一、总体

（一）工程项目概述

本工程项目主要分成二部分：

    第一部分：对2号线一期工程黄兴车辆段所属4台动力工程车辆（2台轨道车、2台蓄电池调机），在动力工程车辆司机室内、车体前、后方加装高清广角摄像头，实时监控动力工程车辆运行情况；

    第二部分：对2号线一期工程黄兴车辆段Harsco钢轨打磨车发动机舱、车底及驾驶室进行加装高清摄像头改造，以确保设备运行安全；
（二）工程施工范围

1、工程施工范围

第一部分：2号线一期工程黄兴车辆段所属4台动力工程车辆（2台轨道车、2台蓄电池调机），无作业情况下停放于调机工程车库，整改工程主要在黄兴车辆段调机工程车库内进行。

第二部分：2号线一期工程黄兴车辆段Harsco钢轨打磨车整改工程主要在黄兴车辆段检修库内进行。

2、工程内容

    第一部分：在4台动力工程车辆两端司机室内、车体前、后方加装高清广角摄像头，司机室内增加监控主机及显示器，实时监控动力工程车辆运行情况。

第二部分：Harsco钢轨打磨车整改工程内容
2.1打磨车车底加装高清摄像头  
1）在1#、2#打磨车车底前转向架上焊接摄像机安装底座，用于安装摄像机；

2）在1#、2#打磨车底前转向架上焊接的摄像机安装底座上各安装2个高清摄像头，监控打磨小车车底磨头运转情况；

3）安装示意图如下，因各设备间存在差异，具体安装位置需结合现场设备实际情况再行确定。
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    2.2发动机机舱加装高清摄像头

1）在机舱走廊通道两端顶部安装摄像机安装支架，用于安装摄像机；

2）在机舱走廊通道顶部安装的摄像机安装支架上各安装1个高清摄像头，监控机舱内集尘器、发动机工作情况。
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    2.3 驾驶室加装高清摄像装置

1）在两端驾驶室顶部各安装1台高清摄像头，监控司机室的情况；

2）在两端驾驶室工作台上安装一台十五寸显示器和一台硬盘录像机，用于监控和记录车底和机舱异常情况。
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3、工程量清单

 第一部分工程量清单
	长沙地铁2号线动力工程车辆加装视频监控技改项目工程量清单

	序号
	项目名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	监控主机
	SJYM-8型电源输入DC 8-36V，输出12v,尺寸 280mmX200mmX140mm，功耗≤50W监控主机,采用嵌入式MPU处理器和高性能DSP视频处理芯片，系统软件及应用软件基于嵌入式实时多任务操作系统（RT0S）开发，具有8路高清音视频信号实时同步压缩、自动录像、实时音视频预览，并与机车运行工况同步切换、智能电台控制等功能，支持红外遥控，可通过串口或网口进行软件升级及格式化操作等日常维护，支持１个 2.5寸SATA硬盘
	台
	4
	按四台车配置

	2
	室内摄像机
	JA-512型水平分辨率1080P，镜头大小2.8mm，镜头角度120度高清摄像机
	台
	8
	按四台车配置

	3
	线路摄像机
	JA-700型水平分辨率1080P，6mm镜头，DC 12V 300mA 3.6W高清摄像机
	     台
	8
	按四台车配置

	4
	显示器
	BG-1501型车载专用15寸4:3高清LED显示器
	台
	8
	按四台车配置工业铁壳，含支架

	      5
	专用支架
	显示器用防护罩带不锈钢安装支架，
	套
	8
	按四台车配置

	6
	专用支架
	不锈钢支架，安装摄像机用 
	套
	16
	按四台车配置

	7
	视频管理系统
	专用软件
	套
	4
	免费赠送

	8
	视频监控系统线束
	高温线束，工作温度-80~+250℃；短时间可耐300℃；每台车约180米，线束规格为6平方毫米，具有抗电磁干扰性
	台
	4
	按四台车配置

	9
	金属航空防水接头
	孔径为25mm
	个
	8
	按四台车配置

	10
	视频装置安装耗材
	系统更新、软件维护
	项
	1
	按四台车配置


第二部分工程量清单

	钢轨打磨车整改工程量清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	防爆摄像头
	最高分辨率1920*1080，可输出Full HD 1080p实时图像
	台
	8
	采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活；逐行扫描，捕捉运动图像无锯齿；支持3D智能降噪功能；支持数字宽动态；支持区域放大；ICR红外滤片式自动切换，日夜监控；防火、耐高温400度以上

	2
	显示器
	15英寸，分辨率1024*768
	台
	2
	工业铁壳，含支架,VGA接口

	3
	硬盘录像机
	车载专用，支持8路IPC摄像机接入
	台
	1
	POE供电，最高支持1080P编码，使用标准H.264码流

	4
	视频同轴电缆
	工业级屏蔽阻燃
	米
	300
	

	5
	金属软管
	直径20mm
	米
	300
	

	6
	电源模块
	工业级24V-12V 20A
	个
	2
	

	7
	硬盘
	监控专用1000G
	个
	2
	安装于现有系统中

	8
	焊接辅材
	
	项
	1
	支座角钢、焊条等

	9
	其它材料
	
	项
	1
	接头、、线箍、扎带及其他辅材

	10
	构件焊接
	
	处
	5
	


（三）环境及条件

1、自然条件

安装地点：室内和室外；

环境温度：0～+45℃；

相对湿度：日平均值不大于95％，月平均值不大于90％；有凝露情况发生；

海拔高度：≤1000m；

仓储条件：设备、材料应能在-5℃≤环境温度≤60℃，相对湿度≤98％的仓储条件下储存后，仍能正常使用；

2、施工限制条件

该二项施工地点在长沙市轨道交通2号线黄兴车辆段工程车库及检修库进行，施工计划及时间需严格依照车辆段DCC相关要求执行。

具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

   （1）所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行；

   （2）所有施工人员必须进行公司相关的安全教育，方可进行作业。

   （3）其他有关事项流程必须按照运营公司标准、制度、规定执行。

    (4) 本项目施工主要在工程车内进行，施工时需做好车内设备设施防护。

标准与规范

第一部分：

4.1.1 参考标准

    GB/T 25119-2010《铁道机车动车电子装置使用条件》

    TB-T3021-2001铁道机车车辆电子装置

    TBT3058-2002 铁路应用 机车车辆设备 冲击和振动试验

    其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准

4.2.2技术要求

    1、按照与业主方商定的工期要求，做好工程进度计划，根据工程施工的情况，配置好专业施工设备，安排好各施工人员的工作职责和工作范围，同时做好施工进场前的安全、质量教育工作。 

2、提供相应的技术文件和图纸，严格按照图纸、制定的施工方案、工艺施工，设备安装保质保量，紧固件的选用原则为符合GB和ISO标准的紧固件，优先选用符合ISO标准的紧固件。紧固件的产品质量和公差大小应选择最精确的A级，紧固件具备良好的放松能力和防螺纹损坏咬死的能力。

3、摄像头均需为高清摄像头，摄像头分辨率为1080P。视频监控连续存储时间不少于72小时。

    4、布线基本原则和要求：

   （1）电缆根据电压等级分为A、B、C 三类，不同种类的电缆应尽量保持单独敷设。为了尽可能的消除磁场干扰，A 类供电电缆( 220 V 以上) 和B 类控制电缆( 110 V) 之间最少保持100 mm间距。B 类控制电缆和C 类信号电缆( 110 V 以下) 之间最少保持100 mm 间距。A 类供电电缆和C 类信号电缆之间最少保持200 mm 间距。在空间比较紧张时，控制线和辅助线允许并行相邻走线，但要求有屏蔽措施，如有屏蔽作用的线槽。控制线和主、辅线应尽量平行布设，不可避免相交时要求是垂直相交。

   （2）选材必须考虑安全性能。布线设计所选择的电线电缆本身必须是低烟、无卤、阻燃的。布线时选用的线夹、线槽、捆扎线( 带) 、绝缘板等均应注意防火、阻燃要求。

   （3）电缆和导线应根据目前铁路规定选取。尤其是应遵守防火和铁路适用规定。

   （4）电缆穿车体部分和车下设备出线口用电缆密封接头、软管密封接头、电缆旋紧件、电缆密封环等多种方式密封。

   （5）电缆的固定采用扎带、布线支架板、扎线卡、线夹、紧固夹、线槽等，使电缆的铺设、固定灵活可靠。

第二部分：

4.2.1参考标准

1）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
    2）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

3）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）

4）《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB 50683-2011）

5）《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）

其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准

4.2.2技术要求
    1） 本工程属改造工程，当规范和检验标准，安装方案及技术要求如与现场情况相冲突，原则上应执行较高标准，由业主和施工方共同确定技术方案，所确定方案不能违反国家及行业技术标准和规范。

    2） 摄像头及显示器等设备的具体安装位置不得破坏打磨车原有功能布局，且应综合考虑操作及检修人员的作业便利。

    3） 本需求书所使用的标准如与承包单位所执行的标准不一致时，承包单位可以采用相应的国际标准替代，但承包单位应确认替代标准高于需求书所列标准，并在投标书中加以说明。

4）本需求书的工程量清单仅为业主的初步调查和估算；承包单位中标后应实地考察，充分与业主沟通施工意图，完成施工图设计，设计需经业主认可。

二、工程管理

    1、在工程最终验收之前的整个施工期内，承包单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包单位和非承包单位的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，业主有权进行干预，如发生重大安全事故，承包单位必须按国家的有关法规及时通知业主和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。承包单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加业主支付费用或延迟施工进度。

    2、承包单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

    3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

    4、施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

    5、凡属承包单位雇用的现场工作人员，承包单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

    6、承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

    7、承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包单位应当采取特殊的消防安全措施。

    8、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

    9、承包单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

三、施工要求

1、基本要求

1.1本用户需求书仅提出了项目的施工、技术、验收等基本的技术要求，详细、完整的技术方案由承包单位在投标书中提出。承包单位提供的技术方案应成熟、可靠，具有实际的可操作性，对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。

1.2承包单位应保证业主在中华人民共和国使用产品及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

1.3本需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，承包单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。

1.4如果承包单位以书面形式对本需求书的条文提出完全响应，并提出具体技术方案，则意味着承包单位承诺所提供的设备及系统完全符合本需求书的要求；如有异议，承包单位应在投标书中以“对用户需求书的意见和与需求书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本需求书所使用的标准如与承包单位所执行的标准不一致时，承包单位可以采用相应的国际标准替代，但承包单位应确认替代标准高于需求书所列标准，并在投标书中加以说明。

1.6本需求书的图纸及工程量清单仅为业主的初步设计和工程量估算；承包单位中标后应实地考察，充分与业主沟通安装意图，完成安装施工图设计（含工程造价），设计需经业主认可，并提供4套竣工图纸。

2、项目人员要求

该项目的施工需由具有相关专业经验的施工队伍施工，并至少派一名经验丰富的技术工程师现场指导和监督。

3、施工准备

承包单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

（1）熟悉施工现场、文件及技术交底。

（2）组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

（3）编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

（4）组织施工及所需设备和配件进场。

（5）施工不能影响原有的结构工程，妥善保护好区域内的设备、材料等。
4、工程进度计划管理

4.1工期要求

    该项目工期自合同签订后计，工期共140天，施工进度按统一部署，结合生产计划安排，逐步推进。

4.2工程进度

   （1）承包单位在签订合同后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

   （2）为达到工期目标，承包单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。如业主认为整个工程或部分工程的进度太慢，业主可指示承包单位加快进度或修改原施工计划。承包单位不得因此而向业主提出任何的补偿。

4.3施工计划管理

合同中的合同工期是指合同范围内的工程项目内容全部完成，并以业主通过“验收”的时间，承包单位必须在工程策划中留有“准备预验”的时间，并在施工中注意完成一段，清理一段，修补好缺陷，整理好资料，以便完工后能及时转入验收工作。

验收

1、过程验收

由业主方项目现场负责人进行过程验收，具体结合各工序作业检查情况，作业是否满足要求，对以上各道工序施工质量予以验收，验收不合格的工序予以返工，严禁未经验收或验收不合格，直接进入下一道工序。

2、工程预验收

工程施工完成之后，由承包方自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，承包方向业主方提出预验收申请，在工程具备使用条件的情况下进行预验收，预验收由业主方派现场管理部门组成预验收小组对工程进行预验收。
3、竣工验收

预验收合格后，承包方以书面形式向业主方提出竣工验收申请，业主方将在收到竣工验收申请资料后30天内派该项目负责人组成验收小组，进行竣工验收，竣工验收合格之后，即认为向业主方交付。

4、验收标准

第一部分：

在满足技术GB/T 25119-2010《铁道机车动车电子装置使用条件》、TB-T3021-2001铁道机车车辆电子装置、TBT3058-2002 铁路应用 机车车辆设备 冲击和振动试验等相关规范、标准及技术规程，对该项目进行验收，主要验收项目如下（包括但不限于）。

    1）整个工程应使用同一批号的电缆材料，颜色一致。   

    2）工艺必须符合技术要求和使用规范，要布局美观。

    3）走线合理，不影响其他设备使用和检修。

    4）线缆的安装必须牢固可靠，如安装需其他配合的，必须征得业主同意之后才可实施。

    5）摄像机引出电缆要余量，不影响摄像机自身位置调整。摄像机插头及电缆应固定，不得用插头承受电缆自重。

    6）摄像机应安装牢固，调试时图像自动光圈调节、调焦功能、变倍功能等控制功能正常。

    7）图像质量等符合用户需求，不能有损伤和对其他设备有干扰等现象。

    8）所用的摄像头、电缆、显示屏等材料必须与业主确认后，方可使用。

    9）所有焊接支架等都必须进行喷漆处理。

10) 其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。

第二部分：

1）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
    2）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

3）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）

4）《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB 50683-2011）

5）《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）

6）其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。

5、质保期服务

4.1质保期

项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月，从预验收日起开始计算。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

4.2质保期的要求

   （1）质保期内，对由施工原因等引起的缺陷由该项目承包方负责重新处理。

   （2）质保期内业主方在任何时间内发现本项目工程有缺陷，可要求承包方立即整改，承包方必须在收到业主方的电话通知后12小时内派人员到现场免费整改，否则业主方可自行组织整改，由此产生的一切费用由承包方承担。

   （3）在质保期内，当发生故障时，承包方应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

施工安全注意事项

现场服务人员必须注重以人为本，时刻提高安全意识，严格遵守相关的法律法规和安全管理规定，主动配合，服从指挥，团结协作，共同搞好相关工作。

严格遵守长沙地铁的有关规章制度，特别是安全作业方面的警告和提示。

在厂房内，应走安全通道，不要将双手放在衣袋内。

注意观察，不要在高空作业及吊车下通过和停留。

不要在轨道中间行走和在交叉口处停留。

6、线路上停放的机车车辆，未经许可，严禁上车。

7、对悬挂禁动牌等警示标示的车辆，请不要靠近。

8、工作前，严禁饮酒；工作中，集中精力；工作后，清理场地。

9、必须按规定穿戴好劳动防护用品，严格按照产品使用说明书规定的程序内容作业，认真执行有关操作安全和各项工作内容的要求。

10、各种设备和工具，在使用前必须检查，确认状态良好后方可使用。

11、在对特种设备的使用必须有相应的特种设备操作证否则严禁使用，各种设备和工具的使用，不准超负荷、超压、超速、超温。

12、严禁抛掷工具、材料和其他物品。

13、多人作业要统一指挥，密切合作，严禁各行其是。

14、发生事故时，在抢救伤员或财产的同时保护好现场，并立即向有关部门报告。15、全体施工人员都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

16、其它未尽安全事宜以国家或行业现行安全标准为准

第五章  控制价

	
	 2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	工程

	   招 标 控 制 价

	招标控制价（小写）：
	330774.20元

	（大写）：
	叁拾叁万零柒佰柒拾肆元贰角

	 招  标  人：
	
	
	造价咨询人：
	

	
	(单位盖章)
	
	
	(单位资质专用章)

	 法定代表人 
 或其授权人：
	
	
	法定代表人 
或其授权人 ：
	

	
	(签字或盖章)
	
	
	(签字或盖章)

	 编  制  人：
	
	
	复  核  人 ：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	 编 制 时 间：
	             年    月    日
	
	复 核 时 间：
	       年     月    日


	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表


	(一般计税法)

	工程名称:2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称

(单位工程名称)
	建安工程造价

(元)
	直接费用(元)

(包括分部分项工程费和能计量的措施项目费)
	费用和利润(元)
	销项税额
	附加税费
	其他项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施

项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费
	
	
	

	1
	2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	330774.20 
	267906.82 
	5853.95 
	6381.29 
	3374.14 
	2925.91 
	13409.64 
	9015.82 
	32661.84 
	1186.52 
	　

	1.1
	  钢轨打磨车加视频
	87463.92 
	68023.76 
	2473.95 
	2696.82 
	1353.64 
	1236.53 
	3965.50 
	2370.63 
	8636.50 
	313.74 
	　

	1.2
	  动力工程车加装视频监控
	243310.28 
	199883.05 
	3380.00 
	3684.48 
	2020.50 
	1689.38 
	9444.14 
	6645.18 
	24025.34 
	872.78 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合      计
	330774.20 
	267906.82 
	5853.95 
	6381.29 
	3374.14 
	2925.91 
	13409.64 
	9015.82 
	32661.84 
	1186.52 
	　


	D.3 单位工程费用计算表


	(一般计税法)

	工程名称:2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	计费基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	 直接费用
	1.1+1.2+1.3+1.4
	　
	267906.82 
	　

	1.1
	  人工费
	人工费
	　
	28344.54 
	　

	1.1.1
	   取费人工费
	取费人工费
	　
	21263.89 
	　

	1.2
	  材料费
	材料费
	　
	238521.09 
	　

	1.3
	  机械费
	机械费
	　
	1041.19 
	　

	1.3.1
	   取费机械费
	取费机械费
	　
	1024.36 
	　

	1.4
	  其它费
	其它费
	　
	　
	　

	2
	 费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	　
	29019.02 
	　

	2.1
	  管理费
	1.1.1
	27.53
	5853.95 
	　

	2.2
	  利润
	1.1.1
	30.01
	6381.29 
	　

	2.3
	  总价措施项目费
	总价措施项目费
	　
	3374.14 
	　

	2.3.1
	   安全文明施工措施费
	1.1.1
	13.76
	2925.91 
	　

	2.4
	  规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	　
	13409.64 
	　

	2.4.1
	   工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	1134.07 
	　

	2.4.2
	   职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	992.06 
	　

	2.4.3
	   住房公积金
	1.1
	6
	1700.67 
	　

	2.4.4
	   安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	567.03 
	　

	2.4.5
	   社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	3.18
	9015.82 
	　

	3
	 建安费用
	1+2
	　
	296925.84 
	　

	4
	 销项税额
	3×税率
	11
	32661.84 
	　

	5
	 附加税费
	(3+4)×费率
	0.36
	1186.52 
	　

	6
	 其他项目费合计
	∑其他项目费
	　
	　
	　

	7
	 建安工程造价
	3+4+5+6
	　
	330774.20 
	　

	合计
	　
	　
	330774.20 
	　


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	 标段：
	　
	第1页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.1
	钢轨打磨车加视频
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	080606001001
	摄像设备
	1.摄像机类型、规格、安装部位:防爆、防火、耐高温400度以上；分辨率1920*1080；HD1080P实时图像输出；车底
2.云台类型、规格:3D智能降噪；ICR红外虑片式自动切换
	台
	4
	4855.21
	19420.84
	17433.49
	1917.68
	69.66

	　
	F6-363
	云台式摄像机 彩色CCD含球和镜头 室外型
	
	套
	4
	455.43
	1821.70
	1635.29
	179.88
	6.53

	　
	c1
	防爆摄像头；采用先进压缩技术，捕捉运动图像无锯齿，3D智能降噪
	
	套
	4
	4399.78
	17599.14
	15798.20
	1737.80
	63.13

	2
	080606001003
	摄像设备
	1.摄像机类型、规格、安装部位:防爆、防火、耐高温80度；分辨率1920*1080；HD1080P实时图像输出；机舱及驾驶室安装
2.云台类型、规格:3D智能降噪；ICR红外虑片式自动切换
	台
	4
	2482.29
	9929.16
	8913.11
	980.44
	35.62

	　
	F6-363
	云台式摄像机 彩色CCD含球和镜头 室外型
	
	套
	4
	455.43
	1821.70
	1635.29
	179.88
	6.53

	本页小计
	29350.00
	26346.60
	2898.12
	105.28

	合　　计
	29350.00
	26346.60
	2898.12
	105.28


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	 标段：
	　
	第2页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	c1
	防爆摄像头；采用先进压缩技术，捕捉运动图像无锯齿，3D智能降噪
	　
	套
	4 
	2026.87 
	8107.47 
	7277.82 
	800.56 
	29.08 

	3
	080606002001
	监视器屏
	1.名称:显示器，15英寸，分辨率1024*768
	台
	2 
	2653.90 
	5307.80 
	4764.65 
	524.11 
	19.04 

	　
	参:C12-1045
	显示记录设备安装、调试 监示器＞56cm
	
	台
	2 
	280.98 
	561.97 
	504.46 
	55.49 
	2.02 

	　
	ZC1.2
	监控器
	
	台
	2 
	2372.92 
	4745.83 
	4260.19 
	468.62 
	17.02 

	4
	080606005001
	录像、记录、存储设备
	1.名称:1、硬盘录像机：车载专用支持8路IPC摄像机接入；
2、硬盘：监控专用1000G.
	台
	1 
	10089.74 
	10089.74 
	9057.25 
	996.30 
	36.19 

	　
	F9-21
	硬盘安装于现有系统中
	
	台
	2 
	768.42 
	1536.84 
	1379.57 
	151.75 
	5.51 

	　
	ZC3
	硬盘
	
	台
	2 
	375.71 
	751.42 
	674.53 
	74.20 
	2.70 

	　
	F6-403
	硬盘录像机；POE供电，支持1080P编码，使用标准H.264码流
	
	台
	1 
	2581.06 
	2581.06 
	2316.93 
	254.86 
	9.26 

	　
	ZC2
	硬盘录像机
	
	台
	1 
	5220.42 
	5220.42 
	4686.21 
	515.48 
	18.73 

	5
	030505005001
	射频同轴电缆
	1.规格:1、工业级屏蔽阻燃
	m
	300 
	65.03 
	19509.00 
	17512.78 
	1926.41 
	69.98 

	　
	参:C12-84
	安装同轴电缆接头固定接头
	
	处
	20 
	251.31 
	5026.17 
	4511.84 
	496.30 
	18.03 

	　
	参:C12-573
	室内穿线、布放射频传输电缆 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放φ9mm以内
	
	100m
	3 
	239.03 
	717.10 
	643.72 
	70.81 
	2.57 

	　
	ZC01327.2
	射频电缆
	
	m
	306 
	44.99 
	13765.90 
	12357.22 
	1359.29 
	49.38 

	6
	030408003001
	电缆保护管
	1.材质:金属软管
	m
	300 
	35.37 
	10611.00 
	9524.41 
	1047.68 
	38.06 

	　
	参:C2-1097
	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格24#
	
	100m
	3 
	1134.14 
	3402.41 
	3054.24 
	335.97 
	12.20 

	　
	ZC00044.1
	金属软管
	
	m
	324 
	22.25 
	7207.74 
	6470.17 
	711.72 
	25.85 

	本页小计
	45517.54 
	40859.09 
	4494.50 
	163.27 

	合　　计
	74867.54 
	67205.69 
	7392.62 
	268.55 

	E.1 单位工程工程量清单与造价表


	(一般计税法)

	工程名称:
	2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	 标段：
	　
	第3页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	7
	031101007001
	电源模块
	1.规格:工业级24V-12V20A
	个
	2 
	989.58 
	1979.16 
	1776.62 
	195.43 
	7.10 

	　
	参:C12-839
	安装整流模块
	
	块
	2 
	139.28 
	278.56 
	250.05 
	27.51 
	1.00 

	　
	C4
	电源模块
	
	块
	2 
	850.30 
	1700.59 
	1526.57 
	167.92 
	6.10 

	8
	030506008002
	视频系统调试
	　
	系统
	1 
	2387.15 
	2387.15 
	2142.87 
	235.72 
	8.56 

	　
	F11-10
	综合监控系统总联调
	
	项
	1 
	2387.15 
	2387.15 
	2142.87 
	235.72 
	8.56 

	9
	030307005001
	摄像设备支架焊接安装（8台），做防锈处理
	　
	t
	0.5 
	7981.75 
	3990.88 
	3582.49 
	394.07 
	14.32 

	　
	ZC00131.1
	角钢
	
	t
	0.53 
	3978.66 
	2108.69 
	1892.91 
	208.22 
	7.56 

	　
	参:C5-2088
	摄像设备支架制作安装
	
	t
	0.5 
	3764.37 
	1882.18 
	1689.58 
	185.85 
	6.75 

	10
	011611005001
	机车金属饰面拆除及恢复
	　
	m
	36 
	55.76 
	2007.36 
	1802.06 
	198.23 
	7.20 

	　
	00013
	综合人工(安装)
	
	工日
	14 
	143.39 
	2007.49 
	1802.06 
	198.23 
	7.20 

	11
	011707007002
	已完工程及设备保护
	　
	项
	1 
	667.45 
	667.45 
	599.15 
	65.91 
	2.39 

	　
	参:B7-14
	成品保护
	
	100m2
	1 
	667.45 
	667.45 
	599.15 
	65.91 
	2.39 

	　
	1.2
	动力工程车加装视频监控
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	080902001001
	计算机
	1.监控主机
2.规格:SJYM型电源输入DC8-36V，输出12V，尺寸280㎜*200㎜*140㎜，支持1个2.5寸SATA硬盘
	台
	4 
	35873.98 
	143495.92 
	128811.90 
	14169.31 
	514.73 

	　
	ZC5
	监控主机
	
	台
	4 
	35277.37 
	141109.48 
	126669.64 
	13933.66 
	506.17 

	　
	F9-128
	中央监控中心计算机(台)
	
	系统
	4 
	596.62 
	2386.46 
	2142.25 
	235.65 
	8.56 

	13
	080606001002
	摄像设备
	　
	台
	16 
	1418.89 
	22702.24 
	20379.10 
	2241.70 
	81.43 

	　
	F6-370
	摄像机支架 壁式
	
	套
	16 
	134.93 
	2158.87 
	1937.95 
	213.17 
	7.74 

	本页小计
	177230.16
	159094.19
	17500.37
	635.73

	合　　计
	252097.70
	226299.88
	24892.99
	904.28
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	E.1 单位工程工程量清单与造价表


	(一般计税法)

	工程名称:
	2号线动力工程车及钢轨打磨车加视频监控项目
	 标段：
	　
	第5页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	17
	011611005002
	机车金属面板拆除、恢复
	
	m
	56
	40.97
	2294.32
	2059.50
	226.54
	8.23

	
	00013
	综合人工(安装)
	
	工日
	16
	143.39
	2294.27
	2059.50
	226.54
	8.23

	18
	011707007003
	成品保护
	
	项
	1
	867.68
	867.68
	778.89
	85.68
	3.11

	
	参:B7-14
	成品保护
	
	100m2
	1.3
	667.45
	867.68
	778.89
	85.68
	3.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	3162.00
	2838.39
	312.22
	11.34

	合　　计
	326871.71
	293424.17
	32276.66
	1172.51



