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1. [bookmark: _Toc54860649][bookmark: _Toc536513578][bookmark: _Toc2196737][bookmark: _Toc73544697]总体
1.1 [bookmark: _Toc536513579][bookmark: _Toc73544698][bookmark: _Toc2196738][bookmark: _Toc54860650]项目说明
1.1.1本用户需求书适用于长沙市轨道交通3号线运营期全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场遗留问题整改项目施工及管理。
1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，谈判单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
1.1.3本需求书所使用的标准如与谈判单位所执行的标准不一致时，谈判单位可以采用相应的国际标准替代，但谈判单位应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。
1.2 [bookmark: _Toc54860651][bookmark: _Toc73544699][bookmark: _Toc2196739][bookmark: _Toc536513580]工程概况
[bookmark: _Toc54860652][bookmark: _Toc2196740][bookmark: _Toc536513581]本项目拟对长沙市轨道交通3号线全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场的机电安装工程遗留问题（如安全照明灯具安装、断路器安装、冷凝水管整改、排污管整改、保温棉整改、法兰整改、金属护栏安装等）进行整改。
1.3 [bookmark: _Toc73544700]工程施工地点及范围
本项目施工地点：长沙市轨道交通3号线全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场。
1.4 [bookmark: _Toc536513583][bookmark: _Toc2196743][bookmark: _Toc54860653][bookmark: _Toc73544701]环境及条件
1.4.1施工限制条件
本项目地点主要在长沙市轨道交通3号线全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场，施工计划及时间需严格依照车站内施工相关要求执行。
[bookmark: _Toc12402_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3457_WPSOffice_Level3]本项目涉及地铁00：00-05：00作业时间约为00:00-05:00，轨行区作业时间约为1:30-3:30具体作业时间根据采购单位批准的时间为准。
1.4.2 具体施工限制条件包括但不限于以下几点：
1) 所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行，所有作业均需要按照长沙地铁施工作业计划实施。
2) 所有施工人员必须进行运营公司相关的安全教育，方可进行作业。
3) 凡现场施工的，都需要穿戴劳动防护用品，2m以上的高空作业，必须系好安全带，安全带必须先挂牢后再作业，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。
4) 施工进场重型材料无法通过垂直电梯及电扶梯进行运输，需通过人工搬运至车站施工作业地点。
5) 施工所产生的垃圾应及时进行清理外运（不得存放于出入口周边），做好工完料清，保障设备设施质量；建筑垃圾外运，运距按1000米计，建筑垃圾出站，运距综合考虑。
2. [bookmark: _Toc54860654][bookmark: _Toc73544702][bookmark: _Toc536513584][bookmark: _Toc2196744]工程内容
[bookmark: _Toc536513585][bookmark: _Toc2196745][bookmark: _Toc73544703][bookmark: _Toc54860655]2.1主要工程内容
[bookmark: _Toc16841][bookmark: _Toc2196746]本项目拟对长沙市轨道交通3号线全线车站公共区、设备区、轨行区、车辆段和停车场的机电安装工程遗留问题（如安全照明灯具安装、断路器安装、冷凝水管整改、排污管整改、保温棉整改、法兰整改、金属护栏安装等）进行整改。
2.1.1防火堵洞(隔板)、孔洞封堵：
1） 矿物岩棉填实孔洞（填充厚度约200mm）；
2）孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、 喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；
3）封堵后必须满足不透光、不漏烟、不漏油。
2.1.2挡水棚制作安装 
1）现场测量尺寸制作挡水棚，挡水棚采用304不锈钢，厚3mm材料；
2）挡水棚采用L50*5mm热镀锌角钢进行固定；
3）在上下接缝处打玻璃胶。
2.1.3金属护栏制作安装 
1） 现场测量尺寸，金属护栏材质为304不锈钢（含安装）；
2） 主立柱直径50mm,厚3mm,中间部分直径25mm，厚1mm，护栏高度为1.2m。
2.1.4水管软接整改
1）停水、放水后拆除管道，并调整管道长度；
2)管道两端头重新压槽后，安装沟槽法兰片；
3)安装不锈钢金属软接后复水测试。
2.1.5消防水管整改
1）在管道开直径25mm孔；
2）安装机械三通安装DN25转15补芯；
3）安装DN15检修球阀；
4）安装压力表M20*15缓冲弯管；
5）安装电接点压力表0-1.6MPa；
6）安装低烟无卤线缆到消防泵控制柜进行功能调试。
2.1.6潜水泵安装
1） 安装水泵（约50KG）和配套耦合器、导轨、控制箱；
2） 安装配电电缆；
3） 安装管道、阀门、压力表等部件并进行调试。
[bookmark: _Toc66215611]2.1.7真空排污、密闭提升系统问题整改
1） PCV管路、阀门问题整改；
2） 控制箱问题整改；
3） 电磁阀、隔膜阀安装及问题整改。
2.1.8线缆线路及其附件类遗留问题整改
1） 包括现场电缆电线、矿物绝缘电缆、母线槽、地线及跨接地线类线缆线路问题及其附件问题的整改；
2） 根据现场实际，按要求对线缆线路未放线，未按图施工接线，附件缺失或安装不符合要求等情形制定整改方案；
3） 根据现场实际，准备符合要求的电缆、线管、线缆头、线槽、桥架盖板、支架、插座、疏散指示、标识牌、线号管等备件材料，并按要求和方案整改。
2.1.9配电箱（柜）本体及其箱体内外附件类遗留问题整改
1） 包括配电箱、检修箱、环控电控柜、EPS电源柜、智能疏散主机柜、防淹门控制柜、蓄电池柜、消防设备电源主机柜等配电箱（柜）及其箱体内外附件类问题整改；
2） 根据现场实际，按要求对箱（柜）体开裂、箱（柜）检修空间不足、箱（柜）体内元器件缺失或损坏、箱（柜）体安装不符合要求或安装未完成等情形制定整改措施；
3） 根据现场实际，准备箱（柜）、指示灯、继电器、接触器、断路器、标识牌等备件材料，并按要求整改。
2.1.10风管整改
1） 拆除原风管及支吊架等；
2） 风管制作：根据拆除的风管尺寸大小制作风管，材质为双面彩钢酚醛风管（厚度25mm）；
3） 风管安装：安装风管及支吊架等； 
4） 清理恢复现场。
2.1.11多联机冷媒管桥架整改
1）设备区每整改1米桥架需拆除约2平方米天花；
2）拆除锈蚀破损桥架（如有）；
3）加装2mm厚300mm*200mm镀锌金属桥架及盖板；
4）恢复天花，清理恢复现场。
2.1.12风管保温整改
1）对风管表面进行清洁；
2）采用铝镁质保温棉进行保温，60mm厚；
3）清理恢复现场。
2.1.13空调水系统管道整改
1）拆除原有水管及保温（如有）；
2）重新制作新水管并安装；
3）恢复保温，清理现场。
2.1.14空调水系统管道保温整改
1）拆除原有保温（如有）；
2）采用泡沫玻璃恢复保温，保温层厚度50mm；
3）清理现场。
2.1.15空调水系统管道附件（阀门、软接等）整改
1）系统放水；
2）拆除需要更换的管道附件和保温（如有）；
3）更换管道附件；
4）系统补水检查，恢复保温（如有）。
2.1.16风机安装整改
1）拆除原风机（重量约200kg），含支吊架等；
2）在指定位置重新安装风机（重量约200kg），含支吊架等。
2.1.17线缆敷设整改
1）敷设镀锌线管；
2）按指定规格敷设电线；
3）接线通电测试。
2.1.18防火卷帘整改
1）按钮盒线路穿管敷设约5m（含线路拆装）；
2）加装速放装置，速放装置熔断温度70℃；
3）手动拉链整改；
4）防火卷帘自动控制调试。
2.1.19爬梯安装、整改
1）爬梯宽度900mm，横杆间距500mm，角钢60*60*5、Q235-φ30钢筋与角钢焊牢；
2）采用膨胀螺栓将爬梯固定，要求基础安全牢固，梯身稳定可靠；
3）垃圾清运。
2.1.20其它
1）施工内容具体详见工程量清单；
2）各项工程内容均包含夜间施工作业、高空作业(如有)、成品保护、垃圾清运等附属零星工程。
[bookmark: _Toc54860657][bookmark: _Toc73544704][bookmark: _Toc2196748][bookmark: _Toc536513587]2.2设备/材料选用标准
2.2.1设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
2.2.2项目主要材料需采用符合标准的合格产品。
3. [bookmark: _Toc54860658][bookmark: _Toc536513588][bookmark: _Toc2196749][bookmark: _Toc73544705]工程技术要求
[bookmark: _Toc54860659][bookmark: _Toc2196750][bookmark: _Toc536513589][bookmark: _Toc73544706]3.1技术标准和要求
[bookmark: _Toc54860661][bookmark: _Toc536513591][bookmark: _Toc2196752]3.1.1潜污泵安装
3.1.1.1潜污泵安装前应将水池内所有建筑垃圾清理干净，以免造成水泵堵塞。
3.1.1.2安装基础应满足水泵安装要求。
3.1.1.3自动耦合装置中的两根导轨应垂直安装并保持互相平行。
3.1.1.4自动耦合装置中的螺栓、螺母等所有联接件安装时应紧固。
3.1.1.5潜污泵安装完成后密封良好，无倾斜漏水现象。
3.1.1.6水泵进出水口与自动耦合装置密封可靠。
3.1.1.6水泵安装完成后各项使用功能测试正常。
3.1.2管道安装
3.1.2.1明装钢管成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分，当管道水平或垂直平行时，应与直线部分保持等距，管道水平上下并行时，曲率半径应相等。
3.1.2.2管道支架安装间距、弯曲钢管、弯曲半径、坡度应符合相关规范的规定。
3.1.2.3各种管道接口应该符合要求，连接平整、严密牢固。
3.1.2.4管道的连接应可靠，无漏水，管道无掉漆。
[bookmark: _Toc66215620][bookmark: _Toc2976]3.1.3消防水泵接合器及室外消火栓安装
3.1.3.1消防水泵接合器及室外消火栓位置标志应明显，并应按照国家标准图集安装。
3.1.3.2其余各项应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中有关规定。
[bookmark: _Toc32184][bookmark: _Toc66215621]3.1.4室内消火栓安装
3.1.4.1消火栓箱安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002和《室内消火栓安装》15S202中有关规定。
[bookmark: _Toc2468][bookmark: _Toc66215622]3.1.5阀门、管件
3.1.5.1阀门、管件等在安装前均应进行检查，并清除管内、管口杂物。
3.1.5.2阀门安装位置、方向应符合要求，阀门、管件的连接应牢固、紧密，不得有渗漏现象。安装后，阀门与管道中心线应垂直，操作机构灵活、准确；有传动装置的阀门，指示机构指示的位置应正确，传动可靠，无卡涩现象。
3.1.5.3阀门安装应保证其型号、规格符合要求，表面洁净，朝向正确，启闭灵活。
3.1.5.4管件表面不得有裂纹、重皮和麻面。
3.1.5.5电动蝶阀采用一体化启动器和按钮盘的电动执行机构，不单独设现场控制箱，提供220V 供电端子和24V 控制端子，满足FAS 的控制（开、关）。
[bookmark: _Toc391456652][bookmark: _Toc66215623][bookmark: _Toc7051]3.1.6管道支、吊、托架制作安装
所有支、吊、托架（不含区间）均参照《室内管道支架和吊架》（03S402）施工。但DN150 涂塑钢管给水管设在站台板以下及道床边墙处时，其固定支架的距离不宜大于2m，并和主体结构固定，转弯处应有固定措施。所有管道支、吊、托架均须做热镀锌处理。
[bookmark: _Toc66215625]3.1.7接水槽、挡雨棚、护栏安装
3.1.7.1安装前现场测量实际尺寸，材料加工在车站外加工好后现场安装。
3.1.7.2接水槽、挡雨棚、护栏材料全部采用不锈钢材质。
3.1.7.3接水槽、挡雨棚、护栏安装牢固可靠。
3.1.8低压配电箱（柜）的安装
3.1.8.1盘面器件应有标注颜色应正确、清晰，内部设备元件齐全完整，一次接线应标注回路名称。
3.1.8.2配电柜的上方原则上不应敷设管道，柜底座周围应采取封闭措施，并能防止鼠、蛇等小动物进入柜内。
3.1.8.3二次回路接线规范正确，连接可靠，电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号。
3.1.8.4引进柜内的控制电缆应排列整齐，避免交叉，电缆型号、规格应符合规范要求。
3.1.8.5盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。
3.1.8.6端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查；成列安装时，应排列整齐。
3.1.8.7配电箱的安装应执行《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等标准。
3.1.8.8动力箱、配电箱、电控箱（柜）的金属外壳的接地另一端应与的主接地线相连接。 
3.1.8.9所有配电箱的电缆均采用下进下出接线方式。
3.1.9电缆线路敷设
3.1.9.1电缆线路敷设执行《电气装置工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）。
3.1.9.2电缆敷设前应检查电缆支架、桥架、吊架、托架等预埋件的牢固，预留孔、洞、槽正确、电缆夹层、沟、隧道、电缆井无杂物和积水，敷设路径畅通，电缆滚动前，应检查电缆盘牢固，滚动应顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向，再穿过站台板、轨道、建筑物时应穿管防护。
3.1.9.4电缆爬升、转弯、进行电缆支架、进柜前刚性固定。
3.1.9.5区间电缆每个悬挂点处固定。
3.1.9.6电缆标牌字迹清晰、准确，标牌规格统一，挂装牢固。
3.1.9.7电缆敷设完毕后对电缆路径上的沟、槽、管、洞进行封堵。
3.1.9.8封堵材料应防火及防鼠。
3.1.9.9电缆桥架全长均应有良好的接地。
3.1.9.10电缆的各项参数须符合有关技术指标的要求。
[bookmark: _Toc325917441]3.1.9.11从桥架、支架引至设备、墙外表面或屋内行人容易接近处和其他可能受到机械损伤的地方，电缆应有一定机械强度的保护管保护，水泵房出线及部分风机电缆采用穿镀锌钢管敷设方式。
3.1.9.12电缆终端头与电缆接头的制作：应严格遵守制作工艺规程，电缆终端头应按整改需要安装在指定位置，带电部分对地净距离应满足室内配电装置最小安全净距的要求。并牢固地固定在支架或框架上。
3.1.9.13电缆芯线连接时，其连接管和线鼻子的规格应与线芯规格相符。
3.1.9.14电缆管线穿越站厅、站台、风道、风室时，其孔洞应采用防火材料封堵。
3.1.9.15电线管路中间加装接线盒，应符合国标《建筑电气工程施工质量验收规范》。
[bookmark: _Toc391456663]3.1.10接地装置安装
3.1.10.1接地试验端子的安装位置、数量应符合检修要求。
3.1.10.2接地电缆、接地线、接地扁钢不应用作其他用途。
3.1.10.3接地线及其连接应保证牢固、可靠、安全、接触良好。
[bookmark: _Toc391456643]3.1.11防火卷帘安装问题整改技术标准
3.1.11.1防火卷帘安装应符合《GB 50877-2014 防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》相关规定。 
3.1.11.2防火卷帘安装整改完成后应进行手动和联动测试，动作灵活，运行正常。
3.1.12风管及部件安装问题整改技术要求
3.1.12.1风管制作
1）制作风管要求严格按照国标GB50243-2016的规定执行。
2）复合板材的内外覆面层粘贴应牢固，表面平整无破损，内部绝热材料不得外露。
3）风管表面应平整，圆弧均匀，不得有横向拼接缝，并尽量减少纵向拼接缝，纵向接缝应错开。咬口缝应紧密，宽度均匀。
4）柔性短管长度一般为150～250 mm，其接缝处应严密和牢固，安装时应注意松紧要适当，不得扭曲，并不得作为异径管使用。柔性短管应按不同系统采用不同的材质。
3.1.12.2风管及部件安装
1）风管安装尺寸和位置应符合规范要求，且法兰不得设置在墙洞内。
2）风管法兰连接时，应垫合适的法兰垫料，垫料要与法兰齐平，不得凸入管内。
3）风管法兰的连接紧固，不漏风。
4）保温安装要求：保温材料下料要准确，切割面要平齐，保温材料敷设平整、密实。
3.1.12.3风口安装要求
安装风口前检查有无损坏、表面有无划痕，检查活动件是否灵活，叶片是否平直，与边框有无摩擦。风口安装要确保牢固可靠，风口安装后应对风口活动件再次进行检查。
[bookmark: _Toc391456647]3.1.13多联空调系统
3.1.13.1冷媒管需安装于独立线槽内，冷媒管保温材料外层线槽技术要求：
1）线槽选用热镀锌金属线槽。
2）支架材料应平直，无显著扭曲，全部配件应进行防腐处理。
3）金属线槽应加盖板。
3.1.13.2对水平安装的冷媒管的支吊间距应符合国家现行相关标准的规定和要求，支吊应安全、稳固、可靠；
3.1.13.3当管道穿越墙或楼板时，应使用套管，套管材料应符合国家现行相关标准的规定。
3.1.13.4凝结水排放
1）凝结水排放采用镀锌钢管。
2）所有冷凝水管安装坡度满足要求，水平管长度根据现场情况尽可能短，排水立管根据现场实际情况安装。
3）室内机冷凝水管应安装存水弯头以方便排水及易于日后清洗。
4）冷凝水管应绝热保温，并避免穿越电气设备。
3.1.14其它
其它详见工程量清单。
[bookmark: _Toc73544707]3.2执行参考标准
施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：
	标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB 50157-2013
	《地铁设计规范》

	2
	GB50299-2018
	《地下铁道工程施工及验收规范》

	3
	GB50243-2016
	《通风与空调工程施工质量验收规范》

	4
	GB 50235-2010
	《工业金属管道工程施工规范》

	5
	GB 50274-2010
	《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

	6
	GB 50274-2010
	《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

	7
	GB50242-2002
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

	8
	GB 50236-2011
	《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

	9
	GB50411-2007
	《建筑节能工程施工质量验收规范》

	10
	GB50016-2014（2018年版）
	《建筑设计防火规范》

	11
	GB50268-2008
	《给排水管道施工及验收规范》

	12
	GB50974-2014
	《消防给水及消火栓系统技术规范》

	13
	GB50015-2019
	《建筑给水排水设计规范》

	14
	GB50490-2009
	《城市轨道交通技术规范》

	15
	GB 50149-2010
	《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

	16
	GB 50168-2006
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

	17
	GB 50169-2006
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

	18
	GB 50171-2012
	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

	19
	GB 50254-2014
	《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

	20
	GB50057-2010
	《建筑物防雷设计规范》


上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
4. [bookmark: _Toc536513592][bookmark: _Toc73544708][bookmark: _Toc2196753][bookmark: _Toc54860662][bookmark: _Toc2196754][bookmark: _Toc536513593]工程量清单
[bookmark: _Toc54860664]
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准（或要求）
	备注

	1
	安全照明灯具安装  
	套
	270
	1、挂墙安装18W36V安全照明灯具、配线等：单盏配线（低烟无卤3*6m㎡电缆 ）1.5m、明装线管(JDG20)1.5m、明装钢制接头盒1个；2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。  
	00：00-05：00

	2
	变频器  
	块
	1
	1、加装排热风机变频器：型号PM240带滤波器45KW 品牌为西门子，2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	3
	成套配电箱更换  
	台
	103
	1、配电箱拆除；                   
2、新配电箱挂墙安装（背板及元器件利旧）；箱体厚度要求大于等于1.5mm，防护等级大于等于IP40，参考尺寸1500*1500mm。（可根据现场情况调整）；                          3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。            
	00：00-05：00

	4
	断路器安装   1
	个
	1
	1、型号为2P，C32A断路器，品牌与现场一致（西门子）；                                     2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	5
	断路器安装  2
	个
	3
	1、型号为1P，C10A断路器，品牌与现场一致（西门子）；                                      2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	6
	断路器安装3
	个
	1
	1、型号为1P，D16A断路器，品牌与现场一致（西门子）                                         2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	7
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵   
	㎡
	20
	1、矿物岩棉填实孔洞；
2、孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、 喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）。3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	8
	矿物绝缘电1 
	m
	1286
	1、拆除既有矿物绝缘电缆；
2、按设计要求敷设4*16m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）；     
3、成端；                                    4、电缆测试合格；   
5、悬挂标识牌；                               6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	9
	矿物绝缘电2
	m
	90
	1、拆除既有矿物绝缘电缆；
2、按设计要求敷设4*10m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）；      
3、成端；                                        4、电缆测试合格；   
5、悬挂标识牌；                             6、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	10
	矿物绝缘电缆3
	m
	1368
	1、拆除既有矿物绝缘电缆；
2、按设计要求敷设1*95m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）；     
3、成端；                                    4、电缆测试合格；   
5、悬挂标识牌；                               6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	11
	矿物绝缘电缆4
	m
	1023
	1、拆除既有矿物绝缘电缆；
2、按设计要求敷设4*35m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）；     
3、成端；                                    4、电缆测试合格；   
5、悬挂标识牌；                             6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	12
	矿物绝缘电缆5  
	m
	350
	1、拆除既有矿物绝缘电缆；
2、按设计要求敷设4*50m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）；   
3、成端；                                    4、电缆测试合格；   
5、悬挂标识牌；                             6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	13
	漏电保护器 
	个
	2
	1、漏电保护器型号为2P，40A，30mA，品牌与现场一致（西门子） 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	14
	启动器  
	个
	1
	1、加装隧道风机软启动器：型号3RW4444-6BC44软启动-90kw182A、品牌为西门子；                   2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。    
	00：00-05：00

	15
	桥架盖板
	m
	80
	1、安装桥架盖板：防火喷塑水平桥架盖板，规格约为400mm宽，1.5mm厚；
2、安装桥架盖板跨接线；                    3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	16
	铜母排整改
	m
	20
	1.拆除及安装与原密集母线槽同型号规格800A，防护等级IP65,五相母线槽（品牌不低于江苏美联、镇江西门子、江苏亿能）；
2、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 
	00：00-05：00

	17
	提升器整改1
	个
	18
	1、切割De63mmPVC管道约50cm调节长度；
2、安装De63PVC塑料球阀,粘接并连通管路；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	18
	提升器整改2
	个
	2
	1、切割De75mmPVC管道约50cm调节长度；
2、安装De75PVC塑料球阀，粘接并连通管路； 
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	19
	保护管
	m
	10
	1、对过轨水管约DN150采用1m*1m，厚3mm绝缘橡胶进行包裹并固定用扎带进行固定；                   2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	01：30-03：30

	20
	洗涤盆
	组
	8
	1、单组安装DN20厚2mm薄壁不锈钢管道约10m及配件，螺纹连接；
2、安装DN15不锈钢水龙头；
3、安装支架50*50mm镀锌角钢固定； 
4、安装洗手池（材质为陶瓷）约50cm*50cm*50cm，并进行固定；（可适当调整）
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	21
	潜水泵调整
	台
	4
	1、拆除水泵耦合器（重量约25KG）；
和水泵（重量约50KG）；
2、在指定位置重新安装水泵耦合器和水泵（水泵耦合器和水泵利旧）；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	22
	金属护栏
	m
	30
	1、安装304不锈钢材质：主立柱直径50mm,厚3mm（约4m）,横杆扶手直径50mm,厚3mm，中间部分直径25mm，厚1mm(约5m)，护栏高度为1.2m；（在站外进行焊接加工）  
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	23
	挖眼三通
	个
	20
	1、在约DN150管道开直径25mm孔；
2、安装DN150*25机械三通安装DN25转15补芯；
3、安装DN15检修球阀，螺纹连接；
4、安装压力表M20*15缓冲弯管；
5、安装压力表0-1.6MPa；       
6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	24
	亚克力面板
	㎡ 
	10
	1、面板采用厚约2mm透明亚克力面板；（单块尺寸根据现场情况确定）               
2、拆除损坏面板，安装新的亚克力面板并进行固定； 
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	25
	挡水棚
	㎡ 
	85
	1、制作挡水棚，挡水棚采用304不锈钢，厚度不低于1.5mm材料；
2、挡水棚采用L50*5mm热镀锌角钢进行固定； （挂墙或吊墙安装）
3、在上下接缝处打玻璃胶；   
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	26
	消防水管整改
	个
	5
	1、在DN150管道开直径25mm孔；
2、安装DN150*25机械三通安装DN25转15补芯；
3、安装DN15检修球阀，螺纹连接；
4、安装压力表M20*15缓冲弯管；
5、安装电接点压力表0-1.6MPa；      
6、放1根约20m ,4*0.75m㎡ 低烟无卤电缆到消防泵控制柜 ；  
7、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	27
	套管
	个
	4
	1、拆除DN150消防管道坏卡箍，更换柔性卡箍；
2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	01：30-03：30

	28
	蝶阀
	台
	2
	1、关水、放水后拆下DN150管道约6m；
2、调整管道长度约50cm安装，用沟槽卡箍安装DN150沟槽手动蝶阀；  
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	29
	水管软接整改
	个
	3
	1、停水、放水后拆除约DN150管道约6m，并调整管道长度约50cm；
2、管道两端头重新压槽后，安装约DN150沟槽法兰片；
3、安装约DN150的不锈钢金属软接后复水测试； （连接方式采用法兰连接） 
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	30
	配电箱调整
	台
	10
	1、拆除配电箱内外部连接线缆；
2、拆除配电箱(尺寸约600*600mm）含内外线缆，移到指定地点重新用M12*90膨胀螺栓固定安装；（挂墙安装）
3、安装线缆并对设备功能进行测试；  
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	31
	蝶阀更换
	台
	3
	1、拆手动蝶阀法兰螺栓；
2、更换手动蝶阀DN150；          3、安装手动蝶阀；（连接方式采用法兰连接）
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	32
	室内消火栓
	套
	2
	1、开DN65的圆孔；
2、安装机械三通DN150*65；安装镀锌钢管DN65管道约3m，并安装支架固定；（连接方式采用螺纹连接）
3、安装1800*700*200mm，1mm厚不锈钢消火栓箱内含（自救式软管卷盘Φ19 L=30m、Φ19多功能水枪、DN65消防水带、DN65单口单阀消火栓、MF/BBC5灭火器2个、防毒面具2个、DN25阀门），消火栓口距地面1.1m；  
4、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	33
	阀门调整
	个
	1
	1、拆除风阀（尺寸约1250*800mm），调整后重新安装；
2、更换风阀执行机构，型号华东正大KGS-2F；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	34
	供水管更换
	处
	5
	1、用仪器定位查找约3000米管路内的漏水点位置；
2、开挖地面（挖坑长宽约2*1.5m，深2m） ；                       3、对约DN150球墨铸铁管用哈夫节等措施进行修复，并对开挖地面进行回填；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	35
	潜水泵
	套
	1
	1、成套潜水泵安装：含同型号80WQ11211A水泵2台（东方泵业水泵，约50KG）和配套耦合器、导轨、控制箱进行安装。               2、安装4*6m㎡ 低烟无卤线缆约100m；                         3、安装DN100管道约30m。安装DN80管道约20m，安装DN50管道约5m；（管道材质为内外涂塑钢管，尺寸大于DN50采用沟槽连接，小于等于DN50采用螺纹连接）                   4、安装0-1.6压力表两个；        5、安装DN50阀门两个，DN80阀门两个，DN100阀门一个（阀门类型和材质为球墨铸铁弹性座封闸阀，阀门大于DN50采用法兰连接，小于等于DN50采用螺纹连接） ；                   6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	36
	冷凝水管整改
	个
	7
	1、采用DN25镀锌钢管长约2.5m螺纹连接，含弯头、直接等；
2、基础管上套丝；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	37
	排污管整改
	m
	30
	1、采用镀锌钢管DN50做排水管，长度根据现场长度进行制作；（连接方式采用螺纹连接）
2、含市政路面等破除及恢复(宽约100mm、深约500mm)；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	38
	保温棉整改1
	㎡ 
	30
	1、对表面进行清洁；
2、采用铝镁质保温棉进行保温，60mm厚；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	39
	多联机空调冷凝水管整改
	个
	10
	1、割除冷凝排水管约50cm；
2、采用镀锌钢管DN25丝接按规范做成几字型排水管，并与切割的两头进行连接，增加4个90°内丝弯头，两个内丝直接，并增加约70cm长管材；（连接方式采用螺纹连接）
3、加装橡塑保温棉2cm厚，外包锡箔胶带；
4、搭设脚手架约2.5m；
5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	40
	绝热木托整改
	套
	15
	1、拆装吊架横档约L50*5mm，增设防火绝热木托，宽50mm，厚30mm；
2、架设脚手架施工；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	41
	安全阀泄压管
	m
	500
	1、采用DN32镀锌钢管接至附近的排热风亭；（连接方式采用螺纹连接）
2、制作支吊架并按规范要求施工；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	42
	法兰整改1
	个
	6
	1、拆卸自攻螺丝；
2、法兰四周采用机械开孔并加装螺栓螺母套装M2*4，间距不大于15cm，尺寸周长约3m以下；（不影响风柜侧盖板打开）
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	43
	法兰整改2
	个
	3
	1、拆卸自攻螺丝；
2、法兰四周采用机械开孔并加装螺栓螺母套装M2*4，间距不大于15cm，尺寸周长约5m以上；（不影响风柜侧盖板打开）
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	44
	风机底座补焊
	个
	25
	1、架设脚手架；
2、对未满焊的支座进行满焊；
3、表面防锈处理；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	45
	排气阀整改
	个
	60
	1、放水；
2、破除保温层；
3、开孔DN25、加沟槽件机械三通、加DN25的镀锌钢管长30cm；（连接方式采用螺纹连接）
4、增设黄铜自动排气阀DN25，下方设截止阀DN25；（连接方式采用螺纹连接）
5、密封打压测试；
6、采用泡沫玻璃按工艺要求进行保温（厚度约50mm）；
7、垃圾清理；
8、架设脚手架；
9、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	46
	防火卷帘门控制盒
	台
	5
	1、安装接线盒，厂家鑫兰德配套产品。 （安装接线盒外壳材质为不锈钢，嵌入式安装）                          2、调试；                       3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	47
	防火阀执行机构（手动）更换
	个
	4
	1、拆除防火阀执行机构；         2、更换华东正大FHF WS-FK型机构；                    3、保温采用铝镁质保温，铝镁质材质厚4cm，工艺符合设计要求；     4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	48
	复合型风管
	㎡ 
	13
	1、拆除风管风管尺寸约（1250*1250mm）、支吊架；
2、制作安装风管：根据拆除（1250*1250mm）风管大小制作同等尺寸大小风管，材质为双面彩钢酚醛风管，厚度为25mm，含支吊架；     3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	49
	风口、散流器、百叶窗整改
	个
	5
	1、风管开口300*300mm；
2、增设铝合金双层百叶风口300*300mm；
3、架设脚手架；                 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	50
	软接头整改
	个
	8
	1、拆除破损的软接；
2、更换新的软接厚度1.3mm厚单面硅胶布；
3、软接上下根据现场尺寸，约1200*800mm，制作软连接法兰；
4、法兰连接需增加衬垫，固定采用螺丝螺母装紧固，螺栓M8*40；
5、架设脚手架； 
6、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	51
	厕所排风软接头(软管)整改
	个
	9
	1、拆除原风管软连接，根据尺寸制作铁皮风管尺寸约400*400，铁皮材质采用5mm厚的镀锌钢板；
2、制作的风管与原始风管采用铰接；
3、新风管与风口之间采用软连接，长度不超过250mm；
4、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	52
	消声器固定
	个
	5
	1、采用膨胀螺栓固定M10*12；
2、消声器固定框架采用扁钢宽度50mm厚度10mm及膨胀螺栓进行焊接紧固（约50kg）；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	53
	消声器基础整改
	㎡ 
	5
	1、根据消声器尺寸增设基础（消声器尺寸约25000*45000mm，需增设约4.25平米基础）；
2、基础浇灌混凝土强度c35，厚度24cm（含支、拆模）；
3、打水平；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	54
	阀门执行机构
	个
	1
	1、制作支架平台，采用镀锌角钢50*50mm进行制作，厚5mm（约10KG），底座用膨胀螺栓M12*10进行固定，膨胀螺栓与支架平台采用焊接；
2、安装执行机构，型号SY6-230-4-T，品牌搏力谋；
3、调试；
4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	55
	消声孔洞封堵
	㎡ 
	3
	1、安装龙骨，L50*4mm角钢；
2、采用镀锌钢板封堵，厚0.5cm，尺寸根据现场情况确定；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	56
	检修口
	个
	2
	1、吊顶开检修口60*60cm（靠近电机检修盒侧）含检修门及修边等；    2、架设脚手架；                 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	57
	厕所水管整改
	m
	20
	1、破除瓷砖和地面约0.8m深，0.3m宽，查找漏水点；                              2、对PVC管道进行更换，尺寸约为De110                          3、地面恢复并重新铺贴瓷砖 ；             4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00

	58
	排烟口整改
	处
	15
	1、 更换执行器和钢丝绳并调试。（参考品牌超一，型号BSD-1,钢丝8m)；2、含拆装搪瓷钢板约3㎡ ；
3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。
	00：00-05：00



5. [bookmark: _Toc73544710]施工管理
[bookmark: _Toc54860665][bookmark: _Toc73544711][bookmark: _Toc2196755][bookmark: _Toc536513594]5.1一般要求
5.1.1本工程是提质整改工程，为不影响正常运营客服质量，施工单位需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。
5.1.2 施工过程中，施工单位须服从现场管理部门的管理，并严格遵守运营公司相关施工管理制度要求。
5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购单位人员来完成。
5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购单位和谈判单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。
[bookmark: _Toc73544712][bookmark: _Toc536513595][bookmark: _Toc2196756][bookmark: _Toc54860666]5.2安全文明生产
5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，谈判单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。谈判单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购单位有权进行干预，如发生重大安全事故，谈判单位必须按国家的有关法规及时通知采购单位和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。谈判单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购单位支付费用或延迟施工进度。
5.2.2谈判单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。
5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。
5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
5.2.5凡属谈判单位雇用的现场工作人员，谈判单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。
5.2.6谈判单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
5.2.7谈判单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，谈判单位应当采取特殊的消防安全措施。
5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：谈判单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
[bookmark: _Toc536513596][bookmark: _Toc2196757][bookmark: _Toc54860667][bookmark: _Toc73544713]5.3项目组织机构及人员要求
5.3.1项目组织机构
谈判单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的管理人员、制定项目计划，并服从采购单位单位的管理，使整个项目得以顺利实施。谈判单位至少需在响应文件中明确项目负责人、施工员、安全员。
5.3.2项目基本要求
谈判单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，谈判单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由谈判单位承担，所有费用计入投标总价。
(1) 谈判单位应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。
(2) 谈判单位必须完成各阶段的工作，应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。
(3) 谈判单位应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备设施的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。
(4) 谈判单位在本项目所有的施工安装作业必须接受质量监督和检查。
(5) 谈判单位应执行采购单位制定的有关施工管理制度。
[bookmark: _Toc73544714][bookmark: _Toc2196758][bookmark: _Toc54860668][bookmark: _Toc536513597]5.4施工准备
谈判单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：
5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。
5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。
5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。
5.4.4组织施工及工程机械设备和货物进场。
[bookmark: _Toc54860669][bookmark: _Toc2196759][bookmark: _Toc73544715][bookmark: _Toc536513598]5.5工期及进度管理
5.5.1 工期
[bookmark: _GoBack]以采购单位发出的开工通知日期起算，总计365天内完成此项目所有施工（含竣工验收），或达到项目总金额则自行终止。
5.5.2 工程进度
5.5.2.1谈判单位在收到开工通知后，应立即组织相关人员开工，不延迟施工进度。
5.5.2.2为达到工期目标，谈判单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购单位单位可要求谈判单位加快进度或修改原施工计划，谈判单位不得因此而向采购单位单位提出任何的补偿。
[bookmark: _Toc536513599][bookmark: _Toc73544716][bookmark: _Toc54860670][bookmark: _Toc2196760]5.6成品保护
施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。
6. [bookmark: _Toc2196761][bookmark: _Toc2196763][bookmark: _Toc2196768][bookmark: _Toc2196766][bookmark: _Toc2196764][bookmark: _Toc2196762][bookmark: _Toc2196765][bookmark: _Toc54860672][bookmark: _Toc536513601][bookmark: _Toc2196769][bookmark: _Toc73544717]工程验收与交付
[bookmark: _Toc2196770][bookmark: _Toc73544718][bookmark: _Toc536513602][bookmark: _Toc54860673] 6.1验收标准
[bookmark: _Toc8050713][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc2196771][bookmark: _Toc30978]在满足技术要求的基础上，按照本需求书第3条工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
[bookmark: _Toc2196777][bookmark: _Toc2196780][bookmark: _Toc2196776][bookmark: _Toc2196772][bookmark: _Toc2196773][bookmark: _Toc2196775][bookmark: _Toc2196774][bookmark: _Toc2196779][bookmark: _Toc2196781][bookmark: _Toc2196778][bookmark: _Toc536513603][bookmark: _Toc2196782][bookmark: _Toc73544719][bookmark: _Toc54860674]6.2验收程序
工程施工完成之后，由中选单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购单位提出验收申请，由采购单位组织对工程进行竣工验收。
7. [bookmark: _Toc536513604][bookmark: _Toc54860675][bookmark: _Toc73544720][bookmark: _Toc2196784] 质保期服务
[bookmark: _Toc73544721][bookmark: _Toc536513605][bookmark: _Toc2196785][bookmark: _Toc54860676]7.1 质保期
项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。
[bookmark: _Toc2196786][bookmark: _Toc73544722][bookmark: _Toc54860677][bookmark: _Toc536513606]7.2 质保期的要求
7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷谈判单位应负责修补。
7.2.2质保期内采购单位在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求谈判单位立即修复，谈判单位必须在收到采购单位的通知后72小时内派人员到现场免费修复，否则采购单位可自行组织修复，由此产生的一切费用由谈判单位承担。
7.2.3在质保期内，当发生故障时，谈判单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。
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