长沙市轨道交通第二控制中心部分房间技术改造项目
用户需求书
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总体

项目说明
1.1.1本用户需求书适用于长沙市轨道交通第二控制中心（以下简称二控）部分房间技术改造项目工程施工及管理。
1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，供应商应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。
1.1.3本需求书所使用的标准如与供应商所执行的标准不一致时，供应商可以采用相应的国家或行业现行标准替代，但供应商应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。

1.1.4本项目未设监理单位。
工程概况
本项目对二控部分房间（208、217、1401、1405、1407、1415、1419、1423、1426、1427、二控2楼，14楼东西两侧茶水间、二控至一控通道（5楼）、一控5楼到集团大楼电梯厅）进行技术改造。
工程施工地点及范围
本项目施工地点：长沙市轨道交通第二控制中心部分房间（208、217、1401、1405、1407、1415、1419、1423、1426、1427、二控2楼，14楼东西两侧茶水间、二控至一控通道（5楼）、一控5楼到集团大楼电梯厅）。
环境及条件
1.4.1施工限制条件

施工地点主要在长沙市轨道交通第二控制中心进行，施工计划及时间需严格依照长沙轨道交通运营有限公司施工相关要求执行，施工期间不得影响到二控运营服务、职工工作和休息。

1.4.2具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

1)所有作业必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行，所有作业均需要按照长沙地铁施工作业计划实施。

2）所有施工人员必须进行公司相关的安全教育，方可进行作业。

3)其他有关事项流程必须按照运营公司标准、制度、规定执行。

4)凡2m以上的高空作业，必须做好安全防范，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。

5)施工区域保障原有设备设施的成品保护。

6）施工所产生的垃圾应及时进行清理外运，做好工完料清，保障运营安全。
工程内容
主要工程内容
本次施工的主要工程内容包括对长沙市轨道交通第二控制中心部分房间（208、217、1401、1405、1407、1415、1419、1423、1426、1427、二控2楼，14楼东西两侧茶水间、二控至一控通道（5楼）、一控5楼到集团大楼电梯厅）进行改造。

主要工程改造内容包括防静电地板拆除恢复、一体板轻质玻璃墙拆除恢复、新装玻璃隔墙、天花吊顶安装拆除恢复、外墙玻璃幕墙开启扇安装、双开自动玻璃门安装、通风系统安装、照明系统安装等工程，具体工程量详见工程量清单详表。
2.1.1办公用房地面改造升级工程
2.1.1.1地面拆除：根据现场改造需求，拆除原有602*602*45mm全钢陶瓷防静电地板及支撑、支架，同时做好材料的修旧利废。
2.1.1.2地面恢复：安装602*602*45mm全钢陶瓷防静电地板。
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2.1.1.3全钢陶瓷防静电地板材质要求

1）全钢陶瓷防静电地板规格为：602*602*45mm；
2）面层采用陶瓷防静电处理；

3) 支撑上托板：加厚钢质支撑结构件整体电镀锌；

4）防支架荷载四倍集中荷载的力加于支撑顶部中心，保持1min；焊接牢固，金属件表面防锈层无明显脱落，无明显疵点；

5）防静电地板防火级别为A级，满足消防规范要求。
2.1.2办公用房墙面改造升级工程
2.1.2.1原墙面拆除：轻质复合墙板拆除、一体板轻质玻璃墙拆除、硅酸钙板轻质复合墙体拆除。
2.1.2.2一体板轻质玻璃墙、钢龙骨石膏板轻质隔墙安装：

对原有拆除的一体板轻质玻璃墙修旧利废，重新定位安装。
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2.1.2.4玻璃隔断安装

按现场房间分配要求，采用玻璃隔断的形式对房间进行隔断划分。
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2.1.2.5玻璃隔断材质要求
（1）成品玻璃隔断：

1）产品集成化设计、装配化施工。厚度100mm以上，框架采用国内知名品牌钢材加工或等同质量品牌的6063-T5铝镁合金型材，型材符合GB/T6892-2015标准要求，门框及主体受力部分≥2.8mm；模块采用压条式固定，配置防止天花沉降的天轨缓冲机构和地面水平调整机构，宽度方向调节范围：0～+10mm，高度方向调节范围：±8mm ；玻璃与框架间采用亚克力(PMMA或丙烯酸树脂)软胶密封,耐火等级1H；

2）玻璃采用双层超白6mm钢化玻璃，双面玻璃协调组合,钢化符合GB15763.02－2005检验标准；双玻间采用内置手动式25mm铝百叶，能灵活开启、关闭。

3）成品玻璃高隔的门扇、门套为钢制木纹转印，钢制边框门套灰色烤漆，门头与门整体一致；旁边标识贴附及开关安装板为400mm宽，高度根据隔断高度，属于门设备自带系统，且门扇采用三辐不锈钢合页，自带门锁且能配合智能专业设置门禁。

4）成品玻璃隔墙空气声隔声量符合GB/T50121－2005《建筑隔声评价标准》要求，标准空气计权隔声量可达Rw40dB以上；

5）抗冲击性：符合GB/T 23451-2009标准要求，经过能量为147J沙袋冲击5次后，板面不出现贯穿裂纹；

 6）甲级防火玻璃隔墙：采用15mm厚，耐火极限>1.5h 单片钢化

 7）玻璃基本要求：玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲；玻璃必须结构完美，无破坏性的伤痕，针孔，尖角或不平直的边缘；当受到当地天气的影响，玻璃必须不曾产生过大之温差应力及吸力致破裂。
2.1.3办公用房天花改造升级工程
2.1.3.1天花吊顶拆除：根据现场改造需求，对原有天花吊顶进行拆除，同时做好材料的修旧利废。

2.1.3.2天花吊顶恢复：金属复芯板吊顶安装
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2.1.3.3金属复芯板吊顶材质要求
1）材料由面层0.8mm厚微孔铝板、岩棉板(基材)与铝锡箔纸复合组成共10mm厚。岩棉板外面有金属板和铝箔纸包裹能有效的保护岩棉板，常规规格300X1200mm、600X1200mm；金属复芯板的样式、质量、颜色、尺寸规格应符合设计要求。

2）金属复芯板吊顶防火A级，火灾中不产生有毒有害气体。

3）外观整洁，图案清晰，色泽基本一致，目视无明显色差，无明显擦伤和毛刺；装饰面不得有明显压痕，凹凸等。

4）光泽度≥43；铅笔硬度2H。

5）面层铝板氟碳辊涂（3涂3烤），正面涂层厚度≥35μm，涂层附着力不低于2级；

6）骨架如采取钢龙骨，吊顶龙骨系统其规格、形状应符合设计要求，并进行除锈、防锈处理。
2.1.4安装外墙玻璃幕墙开启扇
安装成品70系列铝合金平开窗，专业厂家生产，隔热金属型材多腔密封.
2.1.4.1玻璃幕墙开启扇材质要求
幕墙玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明材质，使用隔热金属型材多腔密封。

2.1.5双开自动玻璃门安装

将OCC5楼通往集团电梯厅木门（M1123)拆除，同时将木门门洞周边墙体进行拓宽，拓宽后的门洞尺寸为2.8m*2.4m，换装双开自动玻璃门（M2824)。
2.1.5.1玻璃门材质要求
洞口尺寸:宽2800*高2400，采用钢支架不锈钢包边，12mm钢化防火玻璃。

2.1.5 M1123门安装
二控14楼1427室、1426室各新装门一扇。
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2.1.6 通风系统安装工程
2.1.6.1  14楼1427室
增加空调控制面板2套，增加新风管（尺寸200*160）2.43m及配套风口及FVD防火阀一套。  
新风系统施工如下图：
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2  14楼1426室
增加空调控制面板2套，增加新风管（尺寸200*160）5.75m及配套风口及FVD防火阀一套。

[image: image8.png]


新风系统施工如下图：

2.1.6.3  14楼1423室

增加空调送风管（尺寸870*150mm）3.75m，1套风机盘管系统，包含控制面板、软连接、风管、送回风口各1套、电磁阀、就近引入冷冻水管等，新风送风管3.81m（尺寸200*160mm）、风口1套及FVD防火阀一套。
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空调及新风系统施工如下图：

2.1.6.4  14楼1419室

从隔壁房间1418线网指挥系统维护工区引入空调送风管3.75m（尺寸870*150mm）、1套风机盘管系统，包含控制面板、软连接、风管、送回风口各1套、电磁阀、就近引入冷冻水管等，新风系统需要增设送风管3.75m（尺寸200*160mm）并安装配套风口1套及FVD防火阀一套。
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空调及新风系统施工如下图：

2.1.6.5  14楼1415室

加装1套配套空调控制器面板、新风管（尺寸200*160）3.43m及配套风口及FVD防火阀一套、资料室新风系统进行整体往右迁移1m（因位置与新增玻璃隔断冲突）。
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空调及新风系统施工如下图： 

2.1.6.6  14楼1401室

空调送风管[image: image12.png]L1 | 180’/
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（尺寸870*150mm）3.75m、配套风盘（型号FP102），包含控制面板、软连接、风管、送回风口各1套、电磁阀、就近引入冷冻水管等。
2.1.6.7  2楼208室
需装空调送风管3.75m（尺寸870*150mm）并安装配套风盘（型号FP102），包含控制面板、软连接、风管、送回风口各1套、电磁阀、就近引入冷冻水管等。
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2.1.8 照明系统安装工程
（1） 14楼1419室

增设灯具2套。

（2）14楼1405室

新增灯具2套。

（3）14楼1401室

新增灯具4套。

（4）2楼217室

根据现场实际情况设置照明灯6处。
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（5）2楼208室

新增照明灯6处。

（6）茶水间电缆敷设2楼和14楼分别增设插座2个。

零星包干内容
因项目实施过程中导致的收边收口、开槽、恢复、成品保护、饮水机进水软管（4套）、饮水机下水器（4套）等零星工程采用包干形式。
设备/材料选用标准
2.3.1设备/材料选用标准应遵守国家的现行相关规程规范，严格按照国家标准与行业标准执行。
2.3.2建筑材料选用标准应有一定的物理力学技术要求，以满足建筑或构筑物的实用性、功能性、耐久性和美观性的需要。

2.3.3 电缆

1）所有电缆必须为低烟、无卤、阻燃、无毒无害的环保型（提供权威机构的检验报告或证明）

2）所有电缆应整齐地安装于适合的钢管、线槽内，并适当地由吊架、支架所支持。 

3）电缆路由的安排、位置和详细路由资料应显示在工作绘图上。而该图须由供应商准备和采购人审批及确认。 

4）在导管或线槽内的电缆不应占用多于 40%的内截面空间。 

5）电缆的弯曲不能过于电缆制造商建议的最小弯曲半径。
工程技术要求
技术方案与要求
3.1.1本次施工方案必须严格按照施工程序进行，严禁工序倒置。要求保证一次性验收合格率达到100%，整体验收达到优良。

3.1.2凡进入施工现场所有主要材料，进场前应向采购人提交材料合格证等相关证明文件，经审查并确认合格后，方准进场使用。

3.1.3长沙市轨道交通第二控制中心部分房间技术改造项目施工前，供应商需优化细化改造方案，并出具符合要求的第二控制中心部分房间技术改造项目施工图（包括但不限于平面图、效果图等形式）。
施工工艺及标准
3.2.1办公用房地面改造升级工程

3.2.1.1全钢陶瓷防静电地板施工工艺

1）地面处理：地面找平压光后用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净，刷绝缘漆，
2）定位放线：根据房间布局及静电地板尺寸进行定位放线。
3）安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架,架上横梁，用水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每套螺帽在调平之后都应拧紧，形成联网支架。

4）铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。

5）防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。

6）防静电地板安装完成后四周要用踢脚线进行压边，保证防静电地板稳固、不晃动、不塌陷、不碎裂、不错位、表面平整。

7）防静电地板底部要做好封堵、防鼠、防潮处理。

3.2.2办公用房墙面改造升级工程
3.2.2.1一体板轻质玻璃墙、钢龙骨石膏板轻质隔墙安装施工工艺

1）复合板杜绝面层剥落。

2）全过程装配式作业，可根据现场房间分隔的尺寸排图深化施工。根据排图预先将40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。

3）按排图从一侧开始安装。若隔墙板上有门窗洞口就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。

4）安装时，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。

5）水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，洞口不得大于80mm×80mm；水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，必须安装在隔墙板的固定预埋件上。

6）电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。

7）安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝。

3.2.2.2玻璃隔断安装施工工艺

1）弹线：根据楼层设计标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹玻璃隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线，并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。

2）安装大龙骨：（1）地骨安装：根据设计要求固定天地龙骨，采用Ф12膨胀螺栓固定，安装前作好防腐处理。（2）沿墙边龙骨安装：根据设计要求固定边龙骨，边龙骨应启抹灰收口槽，采用Ф12膨胀螺栓固定，安装前作好防腐处理。

3）主龙骨安装：根据现场定位固定主龙骨，主龙骨必须安装牢固。

4）小龙骨安装：根据现场定位固定小龙骨，小龙骨必须安装牢固。

5）安装玻璃：根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上；如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃，应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。

6）打玻璃胶：首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。

7）安装压条：根据设计要求将各种规格材质的压条或者不锈钢板收边，将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。

8）成品玻璃隔断属于装配式的产品，根据现场尺寸复测深化成单元模块，工厂加工制作，后续现场拼装，可优化上述第4、5、6、7步骤。

9）安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应留有适当的缝隙，以防止机构变形，损坏玻璃。

10）交付使用前,玻璃上的污渍用刀片轻轻刮去,用玻璃清洁水抹净,如有任何损坏者，须交付使用前修补完成。

11）其他说明：玻璃隔断与幕墙结合部位，需做好细部处理，确保美观及隔音防火要求。
3.2.3办公用房天花改造升级工程
3.2.3.1吊顶施工工艺

1）金属复芯板采用明架配件形式安装，明装龙骨吊件采用烤漆龙骨。

2）吊顶材料由面层0.8mm厚微孔铝板、岩棉板(基材)与铝锡箔纸复合组成共10mm厚。岩棉板外面有金属板和铝箔纸包裹能有 效的保护岩棉板，常规规格300X1200mm、600X1200mm；
3）金属复芯板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。

4）吊杆直径在6毫米以上 ，吊点距离不大于1000mm，四周做好收边。
3.2.4安装外墙玻璃幕墙开启扇
3.2.4.1玻璃幕墙开启扇施工工艺

定制成品开启扇→将门洞四周进行清理→安装开启扇五金配件→固定成品开启扇，安装完成后需测试开启扇的密封性，确保密封到位。
3.2.5双开自动玻璃门安装
3.2.5.1双开自动玻璃门施工工艺

拆除木门（M1123)→门洞进行拓宽为2.8m*2.4m→安装钢支架及不锈钢包边→换装双开自动玻璃门（M2824)。

3.2.6 M1123门安装
3.2.6.1 M1123门施工工艺

成品木门→安装门套→安装合页五金→木门安装→门锁、闭门器等五金配件安装。3.2.7 风机盘管的技术要求
3.2.7.1 基本要求

1）风机盘管的技术参数应满足：1020立方/小时，制冷量/制热量：6.3kw/9.3kw，余压：30pa，功率116w。

2）机组内配置的风机、电机、表冷器、以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

3）机组应能在环境温度不超过45℃、相对湿度不超过98％的条件下连续运行，每天24小时，每年365天。

4）机组应设凝结水排水口，排放应畅通、无溢出和渗漏。

5）机组应设有3档风量调节。设备配置应按中档参数选择。

6）机组冷冻水接管在现场应能“左、右”方位对调。

7）机组应设有放气阀并安装在盘管管路的高处。

8）机组构件表面应作防锈和防腐处理。

3.2.7.2 性能要求

1）机组应隔热良好，在运行中箱体表面无凝露滴下。组内外易产生冷桥的地方皆用海绵保温密封，如下图：
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2）机组的盘管在1.6MPa压力下应能正常运行和密封性检查时应无渗漏。

3）机组额定风量时出口噪音声压级、机组振动应符合有关标准的规定。

3.2.7.3 结构要求

1）风机盘管机组外壳采用热镀锌板，具有足够的强度和刚度，所有钣金件、零配件采用镀锌防锈。

2）机组的隔热保温材料应满足无毒、无异味、吸湿性小、不燃的要求，粘贴应平整牢固。

3）凝结水盘应有足够长度和坡度，确保凝结水排除通畅和机组凝露水滴入盘内。

4）机组应在盘管管路能有效排除管内滞留空气处设置放气阀。

3.2.7.4 外观要求

机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。

3.2.7.5 部件、材料要求

3.2.7.5.1风机

1）风机叶轮为金属制品（四面出风型可采用非金属材料制品）。

2）机组应设有3档风量调节，设备配置应按中档参数选择。

3）风机应采用耗电省、噪声低、调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的双吸低转速前向多翼宽叶轮风机。风机叶轮、轴需在制造厂内进行静平衡和动平衡试验并提供试验报告。

3.2.7.5.2电机

1）电动机应满足高、中、低三档转速稳定运行，三速调节采用调节输入电压方式实现，电机的电源电压应为220V/50Hz。电机完全按照中国国家标准GB 12350-2009和GB/T 5171-2002制造。

2）机组适当位置提供220v/50Hz电源接线盒。

3）电机轴承为含润滑油脂免维护轴承。

3.2.7.5.3表冷器

1）冷却盘管回路应设计为逆交叉流，冷冻水进出水管应设于同侧，其管内水流速应控制在0.6～1.8m/s，迎面风速应控制在合适的范围内以防有凝水吹出且风速均匀度应大于80%。

2）表冷器管材应采用紫铜管，其铜管管径和壁厚的选择应满足整机的热工性能及耐压要求。表冷器翅片应采用铝合金翅片并用机械胀管的方法固定在紫铜管上，翅片厚度和间距的设计应能满足整机的热工性能。翅片采用波纹片的的形式。

3）凝水盘应设在冷却盘管下且在最低点设有的凝结水排水管，其接口管径一般采用DN20，确保机组在设计条件下运行时凝结水排放顺畅、无溢出。凝水盘材料应为SUS304不锈钢板制成，外表面采用阻燃性保温材料保温以防水盘外表面二次结露。

4）盘管排数应大于等于3排。

5）风机盘管配套电动二通阀（通断型）及温控器（内置温度传感器，液晶屏背光显示）装置技术要求

（1）电动二通阀装置主要用于车站的风机盘管上，包括电动阀、风机盘管机组温控器。

（2）基本要求

①电动阀电源采用220VAC，通电后应在10秒内开启，失电后应在5秒内关闭，阀为开关两位状态。

②风机盘管机组温控器用于供冷模式，可控制电动阀门开闭，内设感温元件，可进行温度设定，温控器可直接安装在墙上，液晶屏背光显示，可手动控制风机转速（共三速，分高档、中档、低档）和设定温度，应具有起停拨动开关，电源采用220VAC，温控器触点在220V供电，满负荷时应大于100000次，手动操作开关应大于6000次。防护等级为IP32。

③电动二通阀（通断型）及执行机构

阀体：黄铜，阀芯：不锈钢，介质温度：2～100℃，泄漏率:＜0.01％Kvs，额定压力：20Bar，电源:AC 220V/50Hz，执行机构防护等级：IP54，控制信号：开/关量。

应配置足够扭矩的电动执行器，关断压差不得小于0.3MPa。

3.2.7.5.4其它

1）凝水盘采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有难燃或自熄性和不易吸水的特性。

2）除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年，投标方提供的电机、表冷器等主要部件使用年限为15年。

3）投标方应提供盘管机组安装要求、技术文件、检测报告。

3.2.8 防火阀技术标准
3.2.8.1基本要求

提供的产品具有国家权威消防检验机构型式试验报告。

3.2.8.2 性能要求

1）防火阀的一般技术性能要求

（1）提供的防火阀，结构坚固、动作灵敏、性能可靠，可满足不同送风面积、不同风压和环境温湿度要求的技术先进、可靠的成熟产品。

（2）提供的防火阀是经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心高温检验合格。

2）防火阀执行机构的输出扭矩或作用力至少大于所需最大扭矩或作用力的2.5倍。

3）手动操作阀门开启或关闭的操作力小于50N，手柄、拉绳、按钮等能相地复位、开启、关闭或调节，其动作灵敏可靠。

4）防火阀的温感器性能、关闭可靠性、盐雾试验性能的测试符合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930-2007相合格判定条件的规定。

5）风阀的有效通风面积不小于85%；在风阀全开时，阻力系数ξ≤0.5。

3.2.9辅材技术标准

1.风管材质采用双面彩钢酚醛复合风管：导热系数不大于0.025w/（m.k），热阻值不小于0.81（m.k）/w。

2.水管材质应参照原设计图纸及现场已安装材质与现有管路材质保持一致。
3.空调水管保温棉采用管壳玻璃棉，管壳玻璃棉：64Kg/m³，导热系数：≤0.05W/（m.k），厚度40mm，耐火等级A级

4.闸阀采用纯铜材质的截止阀。

3.2.10安装技术标准

3.2.10.1风机盘管安装要求 

1）机组应由熟悉该类产品及当地相关法律法规规定的专业人员安装。

2）机组必须安装牢固，安装使用吊杆螺栓时，检查安装位置是否可以承受机组的4倍重量，若不保险，在安装机组前应加固，机组重量以铭牌标称值为准。

3）机组周围保留足够的安装维护空间（见下示意图）：
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4）风机盘管吊装时应确保水平位置，吊装只允许承受本身重量，不得承受风管、水管及其他物体的外力。

5）机组所接的风管长度应与机组的额定出口静压相匹配，否则可能导致产生机组故障，机组进出风口与风管间的连接应采用柔性连接；

6）安装前注意清洗进出水管，避免异物堵塞盘管。

7）安装过程中需要对机组进行防尘保护。

8）使用本产品时应在回风处安装过滤器，并定期清洗，以免影响正常的换热效果。

3.2.10.2保温棉安装技术要求

管壳式玻璃棉敷设在空调水管或冷凝水管上，然后用铝箔专用胶带对管壳式玻璃棉接头进行密封，安装完后，不应产生冷凝水。

3.2.10.3管道安装技术要求 

3.2.10.3.1管子的检查与准备 

1）管及管件表面不得有裂纹，管及管件不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷；承口内工作面和插口外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷；管及管件尺寸应符合现行的国家和行业标准。 

3.2.10.3.2一般要求以及准备工作 

1）依据图纸进行现场放线，并进行地下管线以及地表障碍物的调查，防止盲目施工造成对原有设施的损坏。 

2）核对综合管线图，如有问题应及时协调，避免碰撞。 

3）给排水管道所用管材、管道附件以及其他材料，均应进行全面检查，不得有损坏和裂纹，管材必须符合设计标准及规范的要求，且应有合格证和出厂检验报告。 

3.2.10.3.4管道铺设要求 

1）管道坐标以及标高允许偏差应符合规范要求。 

2）明装管道成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分，当管道水平或垂直平行时，应与直线部分保持等距。

3）钢管水平安装的支架间距，不得大于规范的规定。 

4）各种管道接口应该符合设计要求，连接平整、严密牢固。 

3.2.10.3.5管道的坡度应符合设计及施工规范要求。

冷凝水管道因符合重力流排水要求，排水坡度不低于5‰。

3.2.10.3.6支吊架安装技术要求

1）管道支、吊、托架的间距及形式应满足相关规范的要求。

2）管道支、吊、托架的位置应正确，埋设应平整牢固。

3）管道支、吊、托架与管道接触应紧密，固定应牢靠。

4）固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构安全。

3.2.10.3.7电力电线施工技术要求

1）埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。

2）不同回路的导线，不应穿于同一根管子内。但对同类照明的几回路，在满足管内足够空间的前提下，导线总数不多于8 根时，允许穿于同一根管内。

3）导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接。

3.2.11 灯具、插座技术标准
1）300x1200mm平板灯：固定式，220V、3根*18W、5400Lm、4000K；200x1200mm平板灯：固定式，220V、2根*18W、3960Lm、4000K；白色铝材灯罩，内置反光罩，内嵌固定安装。

2) 所有的灯具照度匀称，无暗影，不能有变形等。

3）灯具安装完成后照度必须满足室内照度要求

4) 所有灯具必须有相关的产品资质，满足消防要求。

5) 所有的灯具按照必须牢固、稳定、平整。

6)同一室内成排安装的灯具应整齐，其中心偏差不应大于±5mm。

7)灯具不得直接安装在可燃物件上，灯具及其附件阻燃等级不低于B1级；

8)灯具安装应于环控专业密切配合，灯具位置不应于与风口位置相碰撞。

9）灯具电源线不应贴近灯具外壳，灯线应留有余量，固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚面上。

10）并列安装的相同型号的插座面板距地面高度误差不得大于±1mm，同一房间安装的相同型号的面板距地面高度误差不得大于±5mm。插座接线时，单相双孔插座，面对插座的右孔接相线，左孔接零线。单相三孔及三相四孔（五孔）的接地或接零线均应在上方，盖面应端正。

11）同一场所的三相插座，其接线的相位必须一致。

12）同一场所的开关安装高度应一致，且操作灵活，接点接触可靠。

13）电器、灯具的相线应经开关控制。

14）插座采用一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕等）五孔防溅水插座盒，需具有中国质量认证中心规定的强制性认证（3C认证）的产品。 
    15）插座采用带安全门插座，连轴及薄款盖板式。

16）插座底座应配套使用性能良好的金属底座，金属底座需采取必要的防腐处理并加强安装固定；

17）电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。
执行参考标准

4.1相关技术标准及规范

1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

2、《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）2003年局部修订版

3、《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

6、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）

7、《建筑防水工程施工工艺标准》(ZJQ 00-SG-009-2003)

8、《城市轨道交通照明》GB/T 16275-2008

9、《低压配电设计规范》GB50054-2011

10、《电力工程电缆设计规范》GB_50217-2007

11、《采暖通风与空气调节制图标准》 GBJ114-88(2001年版)

12、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

13、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）

15、《智能建筑设计标准》 （ GB50314-2015）
上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国家最新标准时，供应商提供的产品需符合最新版本的国家标准和规范，并提供所采用的国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。
4.2工程量清单详表
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	项目特征描述
	备注

	1
	全钢陶瓷防静电地板拆装
	㎡
	20.6
	拆除原有602*602*45mm全钢陶瓷防静电地板及支撑、支架，同时做好材料的修旧利废；

防静电地板底部要做好封堵、防鼠、防潮处理，刷三道绝缘漆；
材料补缺、五金配件综合考虑。
	

	2
	轻质玻璃板恢复
	㎡
	81
	1.利用原有材料，在现场指定位置重新安装，材料修旧利废；
2.玻璃材质采用双层超白6mm钢化玻璃，双玻间采用内置手动式25mm铝百叶，能灵活开启、关闭；

3.材料补缺、五金配件综合考虑。
	

	3
	轻钢龙骨板石膏板隔墙安装
	㎡
	18.63
	1.龙骨型号75mm*35mm；
2.双面石膏板封面，面板厚12mm；
3.腻子基层、、打磨、面层乳胶漆2道。
	

	4
	玻璃隔断安装
	㎡
	143.48
	框架宽度100mm以上；
玻璃材质采用双层超白6mm钢化玻璃；

双玻间采用内置手动式25mm铝百叶，能灵活开启、关闭。
4.综合考虑玻璃隔断与幕墙结合部位需做好细部处理，确保美观及隔音防火要求。
	

	5
	金属复芯板吊顶安装（含新装）
	㎡
	266.83
	吊顶形式：不上人；

面层材料：材料尺寸300X1200mm、600X1200mm，0.8mm厚微孔铝板、岩棉板(基材)与铝锡箔纸复合组成共10mm厚；
吊杆直径在6毫米以上 ，吊点距离不大于1000mm；

4.含收边线条；

5.脚手架搭设。
	

	6
	外墙玻璃幕墙开启扇
	㎡
	1
	定制成品开启扇，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明材质，使用隔热金属型材（型材截面不低于1.4mm）多腔密封，外漏可视部位表面采用粉末喷涂处理，室外外露可视部位便面采用氟碳喷涂（三涂）处理；

全套五金配件；
固定成品开启扇，安装完成后需测试开启扇的密封性，确保密封到位。
	

	7
	新增双开自动玻璃门（M2824)
	樘
	1
	门洞尺寸：宽2.8m*高2.4m；
型钢骨架、不锈钢包边；

新装双开自动玻璃门；
玻璃品种、厚度:12mm钢化防火玻璃；

综合考虑自动感应装置、门禁装置。
	

	8
	新增M1123木门安装
	樘
	2
	门扇尺寸：1100mm*2300mm；

含全套五金配件安装。
	

	9
	新增空调风管
	m
	15
	1.形状:方形；

2.规格:870mmx150mm；

3.板材厚度:0.75mm；
4.材质：镀锌铁皮含风管加工、安装。
	

	10
	配套风盘
	套
	4
	风盘型号:FP102；

安装形式:吊顶式；

配套空调送风口、回风口（各1套）。
	

	11
	新增空调控制面板
	套
	9
	风盘型号FP102配套控制面板；
每套自带5米线缆，含安装及接线。
	

	12
	新增新风管
	m
	19.17
	1.形状:方形；

2.规格:200mm*160mm；

3.板材厚度:0.5mm；
4.材质：镀锌铁皮含风管加工、安装。
	

	13
	配套风口及FVD防火阀
	套
	5
	材料：FVD防火阀；

形状:方形；

3.规格:200mm*160mm；

4.配套送风口。
	

	14
	整体迁移新风管及配套设备
	套
	1
	1.尺寸200mm*160mm；
2.含拆除、搬迁、安装（6M内）。
	

	15
	冷凝水管道串接至现有的排水管网
	米
	54
	材质：镀锌钢管；
2.规格：DN25；
3.管道保温、加工、接头等综合考虑。
	

	16
	新增灯具
	套
	22
	选取采用300x1200mm平板灯或200x1200mm平板灯；

天花板预留照明灯具安装孔洞；

电源从最近的照明回路取电，每个房间设单独控制开关；

所提供的必须为成套产品，主要包括灯具外壳、光源、反射板、电器、灯具接线盒(含灯具至接线盒电缆)；
5.含灯具安装及接线。
	

	17
	五孔防溅水插座
	个
	4
	1.插座底座应配套使用性能良好的金属底座，金属底座需采取必要的防腐处理并加强安装固定；
2、含插座安装及接线。
	

	18
	线缆(2.5mm²)
	米
	130
	铜芯，3×2.5mm²，低烟无卤阻燃三芯电缆；
2、含线缆拆装、线缆穿墙；
3、线缆需穿DN25金属软管，要求线管固定在天花板龙骨上，固定牢靠，不得放置天花上；
4、线路末端出天花板部分沿墙明敷，采用线槽防护。
	

	19
	线缆(2mm²)
	米
	242
	铜芯，3×2mm²，低烟无卤阻燃三芯电缆；
2、含线缆拆装、线缆穿墙；
3、线缆需穿DN25金属软管，要求线管固定在天花板龙骨上，固定牢靠，不得放置天花上。
	

	20
	开关
	个
	5
	1、额定电流：10A；尺寸：86×86mm；
2、含开关安装及接线。
	

	21
	墙面抹灰
	㎡
	100
	1.腻子找平一遍，结合部位挂网格布；

2.腻子抹灰一遍，打磨，刷乳胶漆2遍。
	

	22
	墙体拆除
	㎡
	4.38
	1.墙体材质:200mm厚页岩多孔砖。
	

	23
	轻质复合墙板拆除
	㎡
	0.75
	1.根据现场需求，拆除现有轻质复合墙体。
	

	24
	轻质玻璃板拆除
	㎡
	81
	拆除现有玻璃隔断，框架宽度100mm以上；

2.玻璃材质采用双层超白6mm钢化玻璃,

双玻间采用内置手动式25mm铝百叶，能灵活开启、关闭。
3.做好玻璃隔断的修旧利废。
	

	25
	吊顶拆除
	㎡
	87.17
	1.拆除现有吊顶，吊顶形式：不上人；

2.面层材料：材料尺寸300X1200mm、600X1200mm，0.8mm厚微孔铝板、岩棉板(基材)与铝锡箔纸复合组成共10mm厚；
3.做好备件的修旧利废。
	

	26
	门体拆除
	樘
	1
	1.拆除现有木门；

2.门扇尺寸1100mm*2300mm。
	

	27
	外墙铝合金百叶窗拆除
	樘
	1
	1.根据现场需求，拆除外墙百叶窗。
	

	28
	垃圾外运
	m³
	18
	建筑垃圾下楼、装车；

运距20km以内；
3.包含垃圾处理费用。
	

	29
	零星包干
	项
	1
	因项目实施过程中导致的收边收口、开槽、恢复、成品保护、饮水机进水软管（4套）、饮水机下水器（4套）等零星工程采用包干形式。
	


施工管理

整体要求

采购人根据《运营公司工程类项目管理办法》、《运营公司承包商安全文明施工管理办法》及《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》等相关规定，由综合机电部负责本次改造项目的施工配合、方案编制审查、现场管理、质量、安全、进度控制以及工程量过程记录等工作；技术部负责全程监督综合机电部工作开展及落实情况，确保按照改造方案要求执行。
一般要求

5.2.1本工程是改造工程，为不影响正常工作，施工单位需根据现场实际情况及采购人要求，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。

5.2.2 施工过程中，供应商须服从现场管理单位的管理，并严格遵守运营公司相关施工管理制度要求及安全管理规定，不得影响到二控正常运营。

5.2.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购方人员来完成。

5.2.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购人和供应商共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。

安全文明生产

5.3.1在工程最终验收之前的整套施工期内，供应商必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。供应商必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购人有权进行干预，如发生重大安全事故，供应商必须按国家的有关法规及时通知采购人和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。供应商应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购人支付费用或延迟施工进度。

5.3.2供应商各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

5.3.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

5.3.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5.3.5凡属供应商雇用的现场工作人员，供应商必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

5.3.6供应商应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

5.3.7供应商应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，供应商应当采取特殊的消防安全措施。

5.3.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

5.3.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：供应商应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整套正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

项目组织机构及人员要求

5.4.1项目组织机构

供应商应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的人员、制定项目计划，并服从采购人单位的管理，使整套项目得以顺利实施。供应商应按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建【2020】208号文）的规定执行，并在响应文件中明确现场施工部配备的关键岗位人员。
5.4.2项目基本要求

供应商为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，供应商的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用（不含水电费）均由供应商承担，所有费用计入投标总价。
供应商应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。 

供应商必须完成各阶段的工作（包括安装、调试、测试、验收和质保服务），应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。

供应商应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。

供应商在本项目所有的施工作业必须接受质量监督和检查。

供应商应执行采购人制定的有关施工管理制度。

供应商应承诺为了满足用户需求书要求，所涉及的部分材料的变动，服务的增加，不增加任何费用。

施工准备

供应商在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

5.5.1熟悉施工现场、文件及技术交底。

5.5.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

5.5.3组织施工及工程机械设备和货物进场。

工期及进度管理

5.6.1 工期

以采购人发出的开工通知日期起算，总计1个月内完成此项目所有施工（含竣工验收），或达到项目总金额则自行终止。

5.6.2 工程进度

5.6.2.1供应商在收到开工通知后，应在规定的时间内开工，不延迟施工进度。

5.6.2.2为达到工期目标，供应商必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购人可要求供应商加快进度或修改原施工计划，供应商不得因此而向采购人单位提出任何的补偿。

成品保护

施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。

工程验收与交付

 验收标准

在满足技术要求的基础上，按照本需求书第三节工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。

验收程序

工程施工完成后，由供应商自行组织对工程进行全面自检，自检完成后，向采购人提出验收申请；采购人按照相关技术要求及标准对工程进行竣工验收，由技术部牵头组织综合机电部、合约部、监察审计部以及涉及改造内容的部门组成验收小组。
质保期服务

7.1 质保期

项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

7.2 质保期的要求

7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷供应商应负责修补。

7.2.2质保期内采购人在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求供应商立即修复，供应商必须在收到采购人的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则采购人可自行组织修复，由此产生的一切费用由供应商承担。

7.2.3在质保期内，当发生故障时，供应商应负责抢修，其费用已包括在报价内。

7.3 质保期之后的要求

质保期过后，当发生重大或疑难故障，采购人无法现场处理或修复时，供应商应积极配合采购人进行处理，并提供有必要的帮助，且不增加相应费用。

